

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 838/2015

Bauvorhaben: . 2. Ausbaustufe des Film- und Fernsehstudios an der IT Schule Stuttgart-Möhringen

Proj.Nr.:
04380003..

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser ARP- Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	(siehe Anlage Kostengliederung)	
42910900.40V3024100	Gesamtbaukosten ²⁾	725.000,00
42910900.40V3024100	Kosten der Ausstattung ³⁾	1.590.000,00
	Kosten für	0,0
	Kosten für	0,0
	Kosten für	0,0
	Gesamtkosten	2.315.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	0,0
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.315.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾

Fläche des Baugrundstücks -- m²
Bebaute Fläche -- m²
Netto-Grundfläche (NGF) 425 m²
Brutto-Rauminhalt (BRI) netto 2.226 m³

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom 15.09.15
Pläne M 1:100 vom 16.02.15
Baukostenindex 112,7
Indexdatum 05/2015

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 10/2015 bis 04/2016
Heutige Indexsteigerung :
-- % / Jahr
Angen. Baupreissteigerung :
-- % / Jahr

Aufgestellt :

Stuttgart,
Datum 15.09.2015

ARP

Mörikestraße 22
70178 Stuttgart
Tel. 0711/44869-0
Fax 0711/44869-199

Architekt /-in

Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾

Stuttgart, 18/09/2015
Hochbauamt

Projektbearbeiter /-in

16.09.15
Projektleiter /-in

Abteilungsleiter /-in

Einverstanden :

Stuttgart, 22/09/2015
Hochbauamt

Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)

2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610

4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage

5) Nichtzutreffendes streichen