

Kostenermittlung

Anlage 2

zu Gemeindedrucksache Nr. /201

Bauvorhaben Einrichtung einer Ganztageschule
und Einbau einer Mensa
Filderschule

Proj.Nr.:
03440201

Bauherr: Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser: rüdenauer-architektur
Stuttgart

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung siehe Anlage Kostengliederung	Betrag ¹⁾ EURO
74.011.908	Gesamtbaukosten ²⁾	3.600.000,00
74011908, Ausz.Grp.783	Kosten der Ausstattung ³⁾	190.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	3.790.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	0,00
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.790.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m ² 10.830 Bebaute Fläche m ² 3.248 Netto-Grundfläche (NGF) m ² 1.210 Brutto-Rauminhalt (BRI) m ³ 5.630	Baubeschreibung vom 20.2.2018 Pläne 9.2.2017 M 1:100 Baukostenindex 270,1 Indexdatum Mai. 16	Bauzeit von April 18 bis Sept. 19

Aufgestellt :	Geprüft :	Einverstanden :
Stuttgart, <u>den 23.01.2018</u> rüdenauer-architektur  Architekt /-in	Stuttgart, <u>24.1.2018</u> das Hochbauamt GZ: <u>65-4.207 Chiba</u> Projektleiter /-in GZ: <u>65-4 Chiba</u> Abteilungsleiter/-in	Stuttgart, <u>24.1.18</u> das Hochbauamt  Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet, in BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
 4) weitere Angaben auf Anlage