

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 1213 / 2017

Bauvorhaben: Neubau gemeinsame Mensa Anne-Frank
Gemeinschaftsschule und Heilbrunnenschule, Stuttgart-Möhringen

Proj.Nr.:
03760301

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser hammeskrause architekten
Krefelder Straße 32, 70376 Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	(siehe Anlage Kostengliederung)	
7.401173	Gesamtbaukosten ²⁾	5.115.000,00 €
7.401173.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	225.000,00 €
	Kosten Ertüchtigung Stromver- sorgung Anne-Frank-GMS	190.000,00 €
	Gesamtkosten	5.530.000,00 €
	Prognose (Baupreientwicklung)	
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	5.530.000,00 €

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾

Fläche des Baugrundstücks 26.386 m²
Bebaute Fläche (inkl. Bestand) 5.594 m²
Netto-Grundfläche (NGF) Neubau 579 m²
Brutto-Rauminhalt (BRI) Neubau 3.160 m³

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom 05.10.17
Pläne M 1:100 vom 05.10.17
Baukostenindex 278,2
Indexdatum Mai 2017

Grundlagen der Prognose


Aufgestellt :

Datum 11.10.2017


Architekt /-in

Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾


Stuttgart, 26.10.2017
Hochbauamt
D. Sommer 65-4.210
Projektbearbeiter /-in


Projektleiter /-in


Abteilungsleiter /-in

Einverstanden :

Stuttgart, 27.10.17
Hochbauamt


Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)

2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610

4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage

5) Nichtzutreffendes streichen