

# Kostenermittlung

Anlage 3

zu Gemeindedrucksache Nr. 287/2019

## Bauvorhaben

3. BA Erste Erweiterungsstufe - Modulbau  
Schulstandort Stgt- Stammheim ehem. GWRS  
Fliegenweg 4

**Proj.Nr.:**  
**00980003**

## Bauherr:

Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt  
vertreten durch das Hochbauamt

## Planverfasser:

Ackermann & Raff GmbH u. Co. KG  
Stuttgart

- Hoheitsbereich     
  Grobe Kostenschätz     
  Kostenberechnung     
  Fortschreibung  
 Unternehmensbereich     
  Kostenschätzung     
  Kostenanschlag  
   
 zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag <sup>1)</sup> EURO
	siehe Anlage Kostengliederung	
	Gesamtbaukosten brutto <sup>2)</sup>	11.316.000,00
	Kosten der Ausstattung brutto <sup>3)</sup>	554.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten brutto	11.870.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung) brutto	300.000,00
	<b>Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung brutto</b>	<b>12.170.000,00</b>
	Voraussichtliche MwSt-Rückvergütung	-
	Finanzierungsbedarf <sup>4)</sup>	12.170.000,00

## Angaben zum Bauvorhaben

Fläche des Baugrundstücks m<sup>2</sup>  
 Bebaute Fläche m<sup>2</sup>  
 Netto-Grundfläche (NGF) m<sup>2</sup> 2.621  
 Brutto-Rauminhalt (BRI) m<sup>3</sup> 11.380

## Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom  
 Pläne M 1:  
 Baukostenindex 296,6  
 Indexdatum Nov. 18

## Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 04.20 bis 08.21  
 Berechnungsgrundlage 2,5  
 Indexsteigerung : % im Jahr  
 Hinweis: 5,4  
 Aktuelle Indexsteigerung : % im Jahr

## Aufgestellt :

Stuttgart, 25.03.2019  
Ackermann & Raff GmbH u. Co. KG

*A. J. Rausch*

Architekt /-in

## Geprüft :

Stuttgart, 25.03.2019  
das Hochbauamt

GZ: *[Signature]*  
Projektleiter /-in  
GZ: *[Signature]* 25/03/19  
65-f  
Abteilungsleiter/-in

Abteilungsleiter/-in

## Einverstanden :

Stuttgart, 28/3/19  
das Hochbauamt

*[Signature]*

Amtsleiter

<sup>1)</sup> Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet

<sup>2)</sup> nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

<sup>3)</sup> nach DIN 276, Ko.gr. 610

<sup>4)</sup> nach Abzug der anteiligen MwSt (BgA-Bereich)