

<b>Kostenermittlung</b>						Anlage 1 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 257/2020	
<b>Bauvorhaben: Hallenbad Heslach Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen</b>						<b>Proj.Nr.: 00210003</b>	
Bauherr		Landeshauptstadt Stuttgart Bäderbetriebe Stuttgart					
Planverfasser		Arbeitsgemeinschaft Völlger-Feil, Bäderstudie 2016					
<input type="checkbox"/> Hoheitsbereich		<b>X Kostenannahme</b>		Kostenberechnung		<input type="checkbox"/> Fortschreibung	
<input type="checkbox"/> Unternehmensbereich		Kostenschätzung		Kostenanschlag zum Baubeschluss		<input type="checkbox"/> Eigenbetrieb	
Kostenstelle AHSt.						Kostenart	Betrag
SKZ	Unterabschnitt	Gruppenziffer	UTZ	PZ	VKZ	Bezeichnung	Euro (ger.)
						Gesamtbaukosten (netto) <sup>2)</sup>	3.000.000 €
						Kosten der Ausstattung <sup>3)</sup>	
						Kosten für KG	
						Kosten für	
						Kosten für	
						Mehrwertsteuer 19%	590.000 €
						Abzugsfähige Vorsteuer (17% von 19% MwSt.)	490.000 €
						Zu entrichtende Vorsteuer (Bedarfsanteil Schulschwimmen)	100.000 €
						Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung (Finanzierungsbedarf)	3.100.000 €
<b>Angaben zum Bauvorhaben</b> 4)			<b>Grundlagen der Kostenermittlung</b>			<b>Grundlagen der Prognose</b>	
Denkmalgeschütztes Bestandsgebäude			Bäderstudie 2016 Arbeitsgemeinschaft Völlger-Feil  Baukostenindex 02/2020				
<b>Zusammengestellt/Gesehen:</b> Stuttgart, <u>13.05.2020</u> Hochbauamt   65-3.107  65-3.100  65-3.107 Projektleiter 65-3.100 Sachgebietsleitung			<b>Einverstanden:</b> Stuttgart, <u>13/05/20</u> Hochbauamt / Bäderbetriebe   65-3   65-3 Abteilungsleitung / BBS Abteilungsleiter Technik			<b>Einverstanden:</b> Stuttgart, <u>13.05.2020</u> Hochbauamt / Bäderbetriebe    Amtsleiter / Betriebsleiter	
1) Beträge auf volle 1000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)			3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610			Verteiler	
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610			4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage				
			5) Nichtzutreffendes streichen				