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Allgemeine Bedihgungen
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1. Ausloberin

2. Aufgabe

Teil A I

Ausloberin des vorliegenden
Planungswettbewerbs ist die

Landeshauptstadt Stuttgart

Amt fUr Stadtplanung und Stadterneuerung
EberhardstraBe 10

70173 Stuttgart.

Durchfuhrung und Koordination:

Amt fUr Stadtplanung und Stadterneuerung,
EberhardstraBe 10, 70173 Stuttgart

Dipl.-Ing. Winfried Bdrner

Tel.: (0711) 216-20019

Fax: (0711) 216-20331

E-Mail: winfried.boerner@stuttgart.de

Dipl.-Ing. Benjamin Gab

Tel.: (0711) 216-20165

Fax: (0711) 216--20097

E-Mail: benjamin.gab@stuttgart.de

An der Vorbereitung und Auslobung dieses
Wettbewerbs hat die Architektenkammer
Baden-WUrttemberg beratend mitgewirkt.
Die Auslobung wurde dort unter der Nr.
2018 — 1 — 20 registriert.

Aus Grunden der Praktikabiltité&t wird im
Folgenden bei der Wortwahl nicht nach
Geschlechtern unterschieden. Eine Wertung
ist damit nicht verbunden.

Gegenstand des Planungswettbewerbs ist
die Erarbeitung eines stadtebaulichen und
freiraumplanerischen Entwurfsvorschlags als
Leitbild fUr die zukUnftige Entwicklung des
Stadtgebietes Rosenstein im zentralen
Bereich der Landeshauptstadt Stuttgart.

Der Wettbewerb ist zweiphasig aufgebaut,
um schrittweise zwei Ziele zu entwickeln:

Bearbeitungsphase 1:

Die erste Phase des Wettbewerbs wird als
offener Wettbewerb durchgefihrt, um eine
gréoBtmaogliche Vielfalt an Lésungen fur die
zukUnftige Entwicklung zu eruieren.

Auslobung
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Dieses Zukunftsbild soll eine Gbergeordnete
stddtebauliche ldee im gesamtstédtischen
Kontext schaffen, die eine Vision fUr den zu
entwickelnden Stadtteil einschlieBlich
Freirdumen und Parkerweiterung erkennen
l&sst und auf Grundlage der in Kapitel 2.2
formulierten Handlungsfelder ein ,starkes
Konzept", Leitideen formuliert. Es bildet die
Grundlage fur die sich anschlieBende
Konkretisierung in Phase 2.

Bearbeitungsphase 2:

Nach der Auswahl von ca. 10 Teilnehmern
aus der Phase 1 sollen die dort erarbeiteten
Zukunftsbilder von den  Teilnehmern
konkreftisiert und definiert werden.
Mittelfristiges Ziel der Stadtplanung ist die
Erarbeitung eines Rahmenplans.

Neben der Konkretisierung der in Phase 1
aufgezeigten Vision soll die Erreichbarkeit
der Planungsvorgaben erkennbar und
rechnerisch aufgezeigt werden. Dies ist
maBgeblich fUr die Beurteilung der Arbeiten.

Nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens
soll als Ergebnis ein stddtebauliches
Gesamtkonzept vorliegen, das als
Orientierungsrahmen  fir  die  weitere
Entwicklung des Stadtteils Rosenstein dient.

Der Wettbewerb soll Vorschldge zu
folgenden Themenfeldern beinhalten:

e bezahlbarer Wohnraum,

e Umgang mit der Topografie,

e erhaltenswerte bestehende
Bauwerke,

e Quartiersbildung und

Nutzungsverteilung,

geeignete Parkerweiterung,

(Grin-)Verbindungen,

innovative Infrastruktur,

vielfaltige Sport- und

Bewegungsfladchen,

e kulturelle Einrichtungen im Gebiet,

e Definition von Teilgebieten.

Die Ergebnisse dienen als Grundlage fir
nachfolgende Rahmenpldne und sonstige
Fachpldne sowie darauf aufbauende
Bauleitplanungen und Redalisierungen.

Auslobung
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Auch wenn der groBte Teil der Flachen erst
frUhestens nach 2025 zur VerfGgung stehen
wird, sollen im Rahmen der IBA 2027
StadtRegion Stuttgart neue Konzepte und
ldeen zur Zukunft der Stadt und Region
entwickelt und beispielhafte Projekte auch
im Rosenstein angestoBen werden.

Das neue Quartier soll dabei die Winsche
der Offentlichkeit berUcksichtigen,
miteinander in Einklang bringen und damit
maoglichst umfanglich befriedigen. Zentrales
Ziel ist dabei die deutliche Erweiterung des
Rosensteinparks/Schlossgartens um 20 ha
und die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum.

Das Wettbewerbsgebiet umfasst insgesamt
rd. 85 ha.

3. Wettbewerbsart/-verfahren

Der Wettbewerb ist als offener Zweiphasiger
Planungswettbewerb gemdB § 3 (4) der
Richtlinie fUr Planungswettbewerbe (RPW)
2013 ausgelobt. Die Wettbewerbssprache ist
deutsch. FUr alle am Wettbewerb Beteiligten
ist die RPW 2013 verbindlich, soweit diese
Ausschreibung nicht ausdricklich davon
abweicht.

Die Phase 1 dient zur Findung von
grundsatzlichen Lésungsansétzen (siehe Ziffer
13). Nach der ersten Phase beurteilt das
Preisgericht die eingereichten Arbeiten. Es
werden ca. 10 Teilnehmer for die
Bearbeitung der Phase 2 ausgewdhlt.

4. Teilnehmer

Teilnahmeberechtigt sind natirliche und
juristische Personen, welche die geforderten
fachlichen Anforderungen erfUllen.
Teilnahmeberechtigt sind auBerdem
Bewerbergemeinschaften aus natirlichen
und/oder juristischen Personen. Jedes ihrer
Mitglieder muss die Anforderungen erflllen,
die an naturliche oder juristische Personen
gestellt werden.

Auslobung
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Voraussetzung bei naturlichen Personen ist,
dass sie entsprechend den Regelungen ihres
Heimatstaates zur FOhrung der
Berufsbezeichnung ,,Stadtplaner, Architekt
oder Landschaftsarchitekt" berechtigt sind.
Eine Hinzuziehung von Ingenieuren der
Fachrichtung Verkehrsplanung/Tiefbau als
Berater wird in Phase 1 des Wettbewerbs
empfohlen. Die Teilnehmer mUssen
Arbeitsgemeinschaften (ARGE) aus
Stadtplanern / Architekten und
Landschaftsarchitekten bilden.

Eine Hinzuziehung von Ingenieuren der
Fachrichtung ,,Verkehrsplanung / Tiefbau /
Mobilitéat* als Partner der
Arbeitsgemeinschaft wird in Phase 2
vorgeschrieben. Eine Hinzuziehung eines
Experten fUr den Fachbereich
Nachhaltigkeit wird empfohlen.

Dies ist nicht erforderlich bei BUros oder
Bewerbergemeinschaften, die Gber
Mitarbeiter bzw. Mitglieder mit allen von der
ARGE geforderten Befdhigungen verfugen.

Erforderlich ist der Nachweis der FUhrung der
Berufsbezeichnung von allen Mitgliedern
(Kammernachweis, bei ausl@ndischen
Bewerbern Nachweis nach dem Recht ihres
jeweiligen Heimatstaates).

Ist im Herkunftsland des Bewerbers die
Berufsbezeichnung nicht gesetzlich geregelt,
so bestimmen sich die fachlichen
Anforderungen nach der einschlé&gigen EU-
Richtlinie.

Bei Arbeitsgemeinschaften muss jedes
Mitglied teilinahmeberechtigt sein, dies gilt
auch fUr die Beteiligung von freien
Mitarbeitern. Mitglieder von
Arbeitsgemeinschaften sowie freie
Mitarbeiter, die an der Ausarbeitung einer
Wettbewerbsarbeit beteiligt waren, durfen
nicht zus&tzlich am Wettbewerb teiinehmen.
VerstdBe hiergegen haben den Ausschluss
s@mtlicher Arbeiten der Beteiligten zur Folge.
Bei Arbeitsgemeinschaften ist von den
Teilnehmern das federfGhrende BUro zu
benennen (Verfassererkldrung).

Auslobung
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Bei juristischen Personen sind die fachlichen

Anforderungen erfullt, wenn der
satzungsgemaBe Geschaftszweck
Planungsleistungen sind, die der
Wettbewerbsaufgabe entsprechen.

AuBerdem muUssen der zu benennende
bevollmdchtigte Vertreter und der oder die
Verfasser der Wettbewerbsarbeit insgesamt
die oben genannte fachliche Anforderung

erfUllen.
Die Voraussetzungen for die
Teilnahmeberechtigung mussen zum

Zeitpunkt der Auslobung gegeben sein. Die
Teilnehmer durfen wdhrend des gesamten
Verfahrens keine anderen als die in der
Verfassererkldrung genannten Personen am
Wettbewerb beteiligen, weder als
Mitverfasser noch als freie Mitarbeiter.

5. Teilnahmehindernisse

Teilnahmehindernisse sind in § 4 (2) RPW
beschrieben.

6. Preisgericht
Das Preisgericht wurde vor der endgulfigen
Fassung dieser Auslobung gehért und setzt
sich wie folgt zusammen:

Fachpreisrichter (11), stimmberechtigt

e Prof. Dr. Vanessa Miriam Carlow
(Architektin / Stadtplanerin,
Braunschweig)

e Prof. Fobienne Hoelzel (Architektin,
Stuttgart)

e Andreas Hofer (Architekt, ZUrich)

e Prof. Dr. Martin Lanzendorf
(Mobilitatsforschung, Frankfurt a. M.)

e Prof. Ulrike Lauber
(Architektin/Stadtplanerin, Berlin /
MUnchen)

e Markus Muller (Architekt, Président der
Architektenkammer B-W)

e BM Peter P&tzold (Architekt, Referat
Stédtebau und Umwelt, Stuttgart)

e Prof. Dr. Franz Pesch (Architekt /
Stadtplaner, Stuttgart / Dortmund)

e Prof. Dipl.-Ing. Christa Reicher
(Architektin / Stadtplanerin, Dortmund)

Auslobung
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e Prof. Matthias Schuler
(Umwelttechnologien, Stuttgart /
MUnchen / Harvard)

e Prof. Antje Stokman
(Landschaftsarchitektin, Hamburg)

Stellvertreter Fachpreisrichter (5)

e Prof. Ulrike B&hm
(Landschaftsarchitektin, Stuttgart)

e Dr.-Ing. Detlef Kron (Raumplaner,
Stuttgart)

e Stephan Oehler (Verkehrsplaner,
Stuttgart)

e Prof. Leonhard Schenk (Architekt /
Stadtplaner, Konstanz / Stuttgart)

e RBm. Carolin zur Brigge (Stuttgart)

Sachpreisrichter (6) stimmberechtigt

OBM Fritz Kuhn (Stuttgart)

Stadtrat Alexander Kotz (Stuttgart)
Stadtrat Andreas Winter (Stuttgart)
Stadtrat Martin Kérner (Stuttgart)
Stadtrat Hannes Rockenbauch
(Stuttgart)

e Kai Fischer, Land BW Abteilung
Vermdgen und Hochbau

Stellvertreter Sachpreisrichter (5)

e Stadtrat Dr. Carl-Christian Vetter
(Stuttgart)

Stadtratin Gabriele Munk (Stuttgart)
Stadtrat JUrgen Zeeb (Stuttgart)
Stadtrat Bernd Klingler (Stuttgart)
Stadtrat Michael Conz (Stuttgart)

Sachverstandige Berater (12)

BV Mitte Veronika Kienzle (Stuttgart)

BV Nord Sabine Mezger (Stuttgart)

BV Ost Tatjana Strohmaier (Stuttgart)

Robin Bischoff, Burgervertreter (Stuttgart)

Jochen Hommer, BUrgervertreter

(Stuttgart)

Josef Klegraf, BUrgervertreter (Stuttgart)

e Thomas Rossmann, Burgervertreter
(Stuttgart)

e Dr. Michael Hascher, Landesamt fUr
Denkmalpflege

e Thomas ZUgel, Amt fUr Liegenschaften

und Wohnen Stuttgart

Auslobung
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e Dr. Hans-Wolf Zirkwitz, Amt fOr
Umweltschutz Stuttgart

e Marijana Curic, Amt fUr Stadtplanung
und Stadterneuerung Stuttgart

e Wolfgang Maier, Amt fUr Stadtplanung
und Stadterneuerung Stuttgart

e Jochen Hutt, Tiefbauamt Stuttgart

e JUrgen Rein, Garten-, Friedhofs- und
Forstamt Stuttgart

7. Vorprufung

Die Vorprifung wird von beauftragten

Fachleuten und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung durchgefuhrt. Bei Bedarf
werden weitere Sachverstandige

hinzugezogen. Dabei vergewissert sich die
Ausloberin, dass alle an der Vorprufung
beteiligten Personen unbefangen und
unvoreingenommen im Sinne der RPW 2013
sind.

8. Ausgabe der Unterlagen

Ab dem 20.07.2018 werden den Teilnehmern
die Arbeitsgrundlagen nach E-Mail-
Anforderung bei der Wettbewerbs-
koordinierungsstelle (siehe Ziffer 1) per
Downloadlink digital bereitgestellt. Die
digitalen Plane stehen im Format AutoCAD-
dwg/dxf Version 2013 im GauB-KrUger-
Koordinatensystem zur VerfUgung. Andere
Formate k&dnnen nicht bereitgestellt werden.

9. Ruckfragen

RUckfragen sind schriftlich per E-Mail oder
per Post bis Ablauf des 26.07.2018 an die
unter Ziffer 1 genannte Adresse Herrn Borner
zu richten. Sdmtliche eingegangenen
Fragen werden schriftlich beantwortet bzw.
im &ffentlichen Kolloquium erortert.
RUckfragen und Antworten werden Teil der
Auslobung und allen Teilnehmern
anonymisiert zur VerfUgung gestellt.

Auslobung
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10. offentliches Ruckfragenkolloquium

Esist vorgesehen, am 27.07.2018 von 13:00 bis
15:00 Uhr im groBen Sitzungssaal (3. OG) des
Stuttgarter Rathauses, Markplatz 1, 70173
Stuttgart, ein 6ffentliches Kolloquium mit dem
Preisgericht, allen Teilnehmern und
interessierten BUrgern durchzufUhren. Die
Teilnahme wird den Teilnehmern empfohlen.
Dabei erhalten alle Teilnehmer die
Gelegenheit, der Ausloberin  und dem
Preisgericht Fragen zu stellen, die fur die
weitere Bearbeitung des Wettbewerbs
erforderlich sind.

Im Anschluss des Kolloquiums besteht die
Méglichkeit, in direkten  Kontakt zu
interessierten BUrgern zu treten. Im Zuge des
Kolloquiums ist vormittags ab 09:00 Uhr eine
Begehung des Gebietes vorgesehen. Eine
Teilnahme wird empfohlen.

Ndhere Informationen sowie der genaue
zeitliche Ablauf des Kolloquiums kdnnen den

stdtischen Online-Portalen
(www.stuttgart.de/wettbewerbe/rosenstein
und www.stuttgart-meine-

stadt.de/rosenstein) enthommen werden.

Die Teilnahme am  Begleitprogramm
(Begehung des Gebietes und Mittagessen)
bedarf der Anmeldung unter Angabe der
teilnehmenden Personen bis zum 23. Juli 2018
an

protokoll@stuttgart.de

11. Abgaben der Arbeiten in Phase 1

In Phase 1 ist kein Modell anzufertigen.

Abgabetermin fur die Pldne und die CD-
ROM/DVD mit allen Pldnen, Berechnungen
und Angaben in Phase 1 ist der 10.10.2018,
23:59 Uhr. An diesem Tag mussen die
Arbeiten unter dem Stichwort ,,Rosenstein® -
im

Amt fUr Stadtplanung und Stadterneuerung

Planauslage EG
Eberhardstr. 10

Auslobung

Internationaler offener stGdtebaulicher Wettbewerb Rosenstein

|deen fUr den neuen Stadtteil



http://www.stuttgart.de/wettbewerbe
http://www.stuttgart-meine-stadt.de/rosenstein
http://www.stuttgart-meine-stadt.de/rosenstein
mailto:protokoll@stuttgart.de

Teil A

70173 Stuttgart-Mitte

eingereicht sein. Bei persdnlicher Abgabe bis
spatestens 15:30 Uhr (danach schlieBt die
Dienststelle).

Im Falle der Einlieferung per Post, Bahn oder
einem vergleichbaren Transport-
unternehmen ist die gleichlautende Adresse
Zu benutzen. Als Zeitpunkt gilt der
Tagesstempel auf dem Versandbeleg,
unabhdngig von der Uhrzeit. Zur Wahrung
der Anonymitdt ist als Absender die Anschrift
der Ausloberin zu verwenden.

12. Verfassererklarung

Jeder Teilnehmer gibt eine Erkldrung (2-fach)
mit den Namen und der Anschrift der
Verfasser (Partnerschaften), aller Mitarbeiter
und aller Fachberater in einem
verschlossenen, undurchsichtigen Umschlag
ab. Jeder Verfasser hat seine
Teilnahmeberechtigung eigenverantwortlich
zu prufen und durch die Beigabe einer Kopie
seines Befdhigungsnachweises zu belegen.

Als Planungsgrundlagen sind die
ausgegebenen Unterlagen zu verwenden.
Eine farbige Darstellung ist erwUnscht. Von
allen verlangten Planungsleistungen ist ein
zweiter Plansatz fUr die Vorprufung und eine
CD-ROM/ DVD bzw. Datenstick mit allen
Pl&dnen abzugeben.

Die Nichteinhaltung der formalen Kriterien
fOhrt zum Ausschluss.

13. Leistungen in Phase 1

Alle eingereichten Plane sind durch eine
Kennzahl aus 6 arabischen Ziffern (max. 6 cm
lang, T c¢cm hoch) an der rechten oberen
Ecke zu bezeichnen. FUr die Darstellung aller
Leistungen der Phase 1 werden zwei DIN A0
Plane verlangt. Auf Karton gezogene Plane
sind nicht zuldssig

Als Planungsgrundlagen sind die
ausgegebenen Unterlagen zu verwenden.
Eine farbige Darstellung ist erwlnscht. Von
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allen verlangten Planungsleistungen ist ein
zweiter Plansatz fUr die Vorprufung und eine
CD-ROM/ DVD bzw. Datenstick mit allen
PlGnen abzugeben.

Die Nichteinhaltung der formalen Kriterien
fUhrt zum Ausschluss.

Im Einzelnen werden verlangt:

Darstellung der Baumassen

Nicht photorealistisch, z.B. Perspektive,
Isometrie, etfc.

(Standpunkt siehe Anlage | 16)

Skizzenhafte Darstellung der Vision / der
Kernideen / der stadtebaulichen Leitbilder
(Frei wahlbar)

Funktionsflachenlayout M 1: 5.000

Auf Grundloge der Berechnungstabelle
(Anlage Il 16) eine nach Erdgeschoss und
Regelgeschoss getrennte Nutzungsverteilung
mit  Quartiers- bzw. Zenfrenbildung als
Funktionsfldchenlayout mit farbiger
Kennzeichnung sowie allen Eintragungen zur
Ermittlung der Fldchen (stddtebauliche und
landschaftsplanerische Kennzahlen):

* Fldchen fir Wohnungsbau (dunkelrot)

* Fldchen fUr gewerbliche Nufzungen
(violett)

* Flachen fur ErschlieBung ( )

e GriUn- und Freifldchen (dunkelgrun)

* Flachen fur Soziale Infrastruktur ( )

e Fl&chen fUr Kultur (blau)

* Sonderentwicklungsfl&dche(n) (blau
schraffiert)

* Flachen fUr Sport und Bewegung
(hellgron)

Lageplan M 1: 5.000
mit Darstellung folgender Inhalte:

e stadtebauliche Konfiguration /
Teilquartiere

e stadtrGumliche Einbindung,
Raumbildung, éffentliche FreirGume

e Grun- und Freifldchen mit Aussagen zur
Nutzung und Zuordnung der offentlichen
Gron- und Freifldchen
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e MobilitGtskonzept mit Aussagen zur
kUnftigen VerkehrsfUhrung und
Gestaltung der offentlichen
Verkehrsfldchen

e Umgang mit Bestandsbauwerken

Topografie

Frei wahlbare Art der Darstellung anhand von
Skizzen, Piktogramme, Systemschnitte, etc.
zur  Vermittlung der Topografie (nicht
photorealistisch).

Freie Darstellungen

Freie Darstellungen, Piktogramme und

erl@uternde Skizzen, soweit zum
Entwurfsverstdndnis erforderlich (keine
photoreadlistischen perspektivischen

Darstellungen).
Erlauterungsbericht

Gefordert ist die Erlduterung der Konzeption
und ihrer Umseftzung unter folgenden
Stichworten:

e Stadtebauliche Leitbilder / Kernideen fur
den Stadtteil

e Integration in die umgebenden
Strukturen

e Stadtebauliches Grundkonzept

e Funktionale Qualitat (Topografie,
ZLentrenbildung, Nutzungsmischung,
Quartiersbildung, Umgang mit
Bestandsbauwerken, Qualitdt und
Gestaltung &ffentlicher RGume und
Platze, Mobilitdtskonzept,
VerkehrserschlieBung, Verbindungen,
etc.)

e Freiraumplanerisches Konzept
(Zonierung &ffentlicher und privater
Freirdume)

o Okologisches Konzept, u.a.
Nachhaltigkeit, Energie (hach Bedarf mit
konzeptionellen Skizzen)

e Sonstige zum Verst&ndnis notwendige
ErklGrungen.

Der  ErlGuterungsbericht  soll  zusatzlich
unabhdngig von den Planen abgegeben
werden und darf 2 DIN A 4 Seiten
(SchriftgroBe 12) nicht Gberschreiten.
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Sonstiges

e Verzeichnis der eingereichten
Unterlagen

e AusgefUllte und unterschriebene
Verfassererkl@rung in separatem,
verschlossenem Umschlag.

e Powerpoint-Folien der Arbeiten fUr die
Preisgerichtssitzung. Diese mUssen sich
auf die Inhalte der Abgabepldne
beschrdanken, es durfen keine
zus@tzlichen Leistungen/Planungen
enthalten sein. Diese werden in der
Preisgerichtssitzung nicht gewertet.

Hinweis: In Phase 1 ist kein Modell
anzufertigen.

14. Vorprufung/Beurteilungskriterien

Die eingereichten Arbeiten werden mit Hilfe
eines Kriterienkataloges vorgeprUft. Bei der
ErfUllung dieser Aufgabe kbénnen die
Sachverstdndigen zur UnterstUtzung der
Vorprifung hinzugezogen werden. Dem
Preisgericht werden die Ergebnisse der
VorprUfung in Form eines VorprUfberichtes als
Entscheidungshilfe zur VerfGgung gestellt, die
Beurteilung der Arbeiten Dbleibt dem
Preisgericht vorbehalten.

Beurteilungskriterien

Folgende  planerischen  Anforderungen
mussen durch die Teilnehmer in Phase 1 als
Vorgabe behandelt werden. Es kann dabei
nach eigenem Ermessen eine Gewichtung
auf bestimmte Themen vorgenommen
werden.

e Stadtebauliches Grundkonzept

e Funkfionale Qualitét (Topografie,
Nutzungsmischung, efc.)

e Gestalterische Qualitat
(Identitatsstiftende Bauten, attraktiver
offentlicher Raum, etc.)

¢ Umweltqualitdt (Nachhaltigkeit,
Mobilitét, etc.)

e SozialrGumliche Qualitét (Versorgung mit
Infrastruktur, Aufenthaltsqualitat, etc.)
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Die Reihenfolge der Beurteilungskriterien stellt
keine Gewichtung dar.

15. Preisgerichtssitzung nach Phase 1 zur Auswahl der
Teilnehmer fur Phase 2

Nach Abschluss der Phase 1 ftritt das
Preisgericht zur Beurteilung der eingereichten
Wettbewerbsarbeiten zusammen.

Es werden ca. 10 Teilnehmer fOr die
Teilnahme in Phase 2 ausgewdhlt. Die
Beurteilung der Arbeiten erfolgt unter den
unter Ziffer 14 aufgefUhrten
Beurteilungskriterien. Die for die
Wettbewerbsphase 2 vom  Preisgericht
ausgewdhlten ARGE durfen nachtréglich
nicht verdndert oder neu gebildet werden.
Fachberater ohne eigene
Teilnahmeberechtigung durfen abweichen

Die Sitzung des Preisgerichts nach Phase 1
findet am 28.11.2018 ab 9:00 Uhrim

ImWerk8
Siemensstrasse 140
Stuttgart-Feuerbach

statt.

Die Bewertungen des Preisgerichts werden in
allgemeiner Form protokolliert und allen
Teilnehmern von Phase 2 per E-Mail
zugesandt. Die  Erkenntnisse  sind
maBgebend fur die weitere Bearbeitung.

Alle Teilnehmer der Phase 1 erhalten die
Benachrichtigung, ob sie fir Phase 2
zugelassen wurden, per E-Mail. Die hierfur
erforderliche Aufhebung der Anonymitat
erfolgt nur vorGbergehend durch eine von
Preisgericht und Vorprufung unabhdngige
Stelle.

16. Start der Phase 2
Ab dem 12.12.2018 stehen die Unterlagen fur
die Bearbeitung der Wettbewerbsphase 2 zur
Verfiugung. Sie werden den ausgewdhlten
Teilnehmern per Downloadlink (Versand per
E-Mail) zugdnglich gemacht. Das Modell
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wird  den
zugesandt.

17. Abgabe der Arbeiten in Phase 2

Teil A

verbleibenden  Teilnehmern

Abgabetermin fUr die Pldne und die CD-
ROM/DVD mit allen Pldnen, Berechnungen
und Angaben in Phase 2 ist der 13.03.2019,

23:59 Uhr.

An diesem Tag mussen die

Arbeiten unter dem Stichwort ,,Rosenstein® -
bei persénlicher Abgabe bis spdtestens
15:30 Uhr (danach schlieBt die Dienststelle) -

Im

Amt fUr Stadtplanung und Stadterneuerung
Planauslage EG

Eberhardstr. 10

70173 Stuttgart-Mitte

eingereicht sein.

Es ist ein Massen-Modell im M 1:2.000 mit
Darstellung der Gebdude sowie der
Topografie anzufertigen. Abgabetermin fur
das Modell ist der 20.03.2019, 23:59 Uhr. An
diesem Tag muss das Modell unter dem
Stichwort ,Rosenstein® - bei persdnlicher
Abgabe bis spatestens 15:30 Uhr (danach
schlieBt die Dienststelle) - unter der o. g.
Adresse eingereicht sein.

Im Falle der Einlieferung per Post, Bahn oder

einem

vergleichbaren Transport-

unternehmen ist die gleichlautende Adresse
Zu benutzen. Als Zeitpunkt gilt der

Tagesstempel

auf dem Versandbeleg,

unabhdngig von der Uhrzeit. Zur Wahrung
der Anonymitdt ist als Absender die Anschrift
der Ausloberin zu verwenden.

18. Leistungen der Phase 2

Alle eingereichten Plane sind durch eine
Kennzahl aus 6 arabischen Ziffern (max. 6 cm
lang, T c¢cm hoch) an der rechten oberen
Ecke zu bezeichnen. Als Planungsgrundlagen
sind die ausgegebenen Unterlagen zu

verwenden.
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Eine farbige Darstellung ist erwlnscht. Von
allen verlangten Planungsleistungen ist ein
zweiter Plansatz fUr die Vorprufung und eine
CD-ROM/ DVD bzw. Datenstick mit allen
Pl&nen abzugeben. Auf Karton
aufgezogene Plane sind nicht zuldssig.

Die Nichteinhaltung der formalen Kriterien
fihrt zum Ausschluss.

Im Einzelnen werden verlangt:
Darstellung der Baumassen

e Farbige Darstellung der Nutzungen
entsprechend Funktionsfldchenlayout
e Angaben zu BGF

Nicht photorealistisch, z.B. Perspektive,
Isometrie, etc.
(Standpunkt siehe Anlage | 16)

Funktionsflachenlayout M 1: 2.000

Auf  Grundlage der Berechnungstabelle
(Anlage I 16) und des
Funktfionsfldchenlayouts aus Phase 1 mit
Angabe der vorgesehenen Fldchenanteile
und konkreter Verortung der spezifischen
Nutzungen als Funkfionsfléchenlayout -
getrennt nach Erd- und Regelgeschoss - mit
farbiger Kennzeichnung sowie  allen
Einfragungen zur Ermittlung der FlGchen
(stGddtebauliche und landschaftsplanerische
Kennzahlen):

e Flachen fur Wohnungsbau (dunkelrot)

e Fl&chen fUr gewerbliche Nutzungen
(violett)

e Flachen fUr ErschlieBung ( )

e GrUn- und Freifldchen einschlieBlich
Parkerweiterung (dunkelgrun)

e Fl&chen fUr Soziale Infrastruktur ( )

e Fl&chen fur Kultur (blau)

e Sonderentwicklungsfldche(n) (blau
schraffiert)

e Flachen fUr Sport und Bewegung
(hellgran)
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Lageplan M 1: 2.000
mit Darstellung folgender Inhalte:

e stadtebauliche Konfiguration /
Teilquartiere

e stadtrGumliche Einbindung

e  GrUn- und Freiraumplanung mit
Aussagen zur Nutzung und Zuordnung
der &ffentlichen Grin- und Freifldchen

e MobilitéGtskonzept mit Aussagen zur
kUnftigen VerkehrsfGhrung und
Gestaltung der offentlichen

Verkehrsfldchen

e AnschlUsse an den stadtrdumlichen
Kontext

Topografie

Frei wahlbare Art der Darstellung anhand von
Skizzen, Piktogramme, Systemschnitte, etc.
zur  Vermittlung der Topografie (nicht
photorealistisch).

Vertiefungsbereich M 1:500

e Darstellung einer selbst zu wahlenden,
aussagefdhigen Vertiefung im Grundriss
M 1:500.

e Darstellung von 2 Querschnitten der
topografischen Kantenim MaBstab 1:500
(Lage der Querschnitte sieche Anlage
117).

Freie Darstellungen

Freie Darstellungen, Piktogramme und

erl@uternde Skizzen, soweit zum
Entwurfsverstndnis erforderlich (keine
photorealistischen perspektivischen

Darstellungen).

Perspektivische Darstellung (nicht
photorealistisch)

Eine perspektivische Darstellung  zur
Vermittlung des r&umlichen Eindrucks und
der Atmosphdre

(Standpunkt siehe Anlage | 16)
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Erlauterungsbericht

Gefordert ist die Erlduterung der Konzeption
und ihrer Umsetzung unter folgenden
Stichworten:

e Stadtebauliche Leitbilder / Kernidee fUr
den Stadtteil

e Infegration in die umgebenden
Strukturen

e Stadtebauliches Grundkonzept

e Funktionale Qualitat (Topografie,
ZLentrenbildung, Nutzungsmischung,
Quartiersbildung, Umgang mit
Bestandsbauwerken, Qualitat und
Gestaltung &ffentlicher RGume und
PlGtze, MobilitGtskonzept,
VerkehrserschlieBung, Verbindungen,
etc.)

e Freiraumplanerisches Konzept
(Zonierung &ffentlicher und privater
Freirdume)

o Okologisches Konzept, u.a.
Nachhaltigkeit, Energie (nach Bedarf mit
konzeptionellen Skizzen)

e Sonstige zum Verstdndnis notwendige
ErklGrungen.

Der  Erluterungsbericht  soll  zusétzlich
unabhdngig von den

Pldnen abgegeben werden und darf einen
Umfang von 2 DIN A 4 Seiten (SchriftgroBe 12)
nicht Uberschreiten.

Sonstiges
e Verzeichnis der eingereichten
Unterlagen

e AusgefUllite und unterschriebene
Verfassererkl@rung in separatem,
verschlossenem Umschlag.

Modell

Massen-Modell im M 1: 2.000 mit Darstellung
der Gebdude sowie der Topografie. Die
Grundplatte wird den Teilnehmern in Phase 2
durch die Ausloberin zur Verfugung gestellt.

Auslobung
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— 300 Darstellung
1.80 FOr die Prasentation der
Wettbewerbsarbeiten steht pro

Wettbewerbsteilnehmer eine Tafel mit einer
max. Hangefldche 1,80 m (Hohe) x 3,00 m
(Breite) einseitig behdngt zur Verflgung.

19. Preisgerichtssitzung nach Phase 2

Die Sitzung des Preisgerichts zur Phase 2
findet am 08.04.2019 ab 9:00 Uhrim

Kulturbetrieb Wagenhallen
Innerer Nordbahnhof 1
70191 Stuttgart

statt.

20. Verfassererklarung Phase 2

Jeder Teilnehmer der Phase 2 gibt eine
ErklGrung (2-fach) mit den Namen und der
Anschrift der Verfasser (Partnerschaften),
aller Mitarbeiter und aller Fachberater in
einem verschlossenen, undurchsichtigen
Umschlag ab. Jeder Verfasser hat seine
Teilnahmeberechtigung eigenverantwortlich
zu prufen und durch die Beigabe einer Kopie
seines Befdhigungsnachweises zu belegen.

FUr die &ffentliche Ausstellung wird zusdtzlich
eine Karte DIN A5 (im verschlossenen
Umschlag) mit den Namen der Verfasser und
aller Beteiligten verlangt.

21. Beurteilungskriterien Phase 2

Das Preisgericht wird sein Urteil aus der
Qualitat der Wettbewerbsarbeiten bilden
und dabei einen Bewertungsrahmen unter
Beachtung der Beurteilungskriterien der

Phase 1 zugrunde legen. Folgende
beispielhaft aufgefUhrte Kriterien sind von
Bedeutung:

Auslobung
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Phase 2

Stadtebauliches Grundkonzept

Leitideen fUr den Stadtteil und
gestalterische Qualitat
Parkerweiterung

Funktionale Qualitat

Qualitat der Topografie, nachhaltige
Topografie

Stédtebauliche Gliederung /
Quartiersbildung

VerkehrsfUhrung und Verkehrssicherheit,
FuB- und Radwege, ErschlieBung,
Ruhender Verkehr

réumlich funktionale Gliederung in
Bezug auf unterschiedliche
Nutzungsanspriche, Freizeit- und
Erholungsnutzung,

Gliederung und Differenzierung der
GrUn- und Freiflachen

Einbindung in den stadtrGumlichen
Kontext, Ortsbezige

Einbindung in das Grinfldchen- und
Freiraumsystem der Stadt
Nutzungsoffenheit, lebendige
Nutzungsmischung

Verbindende Mobilitat

Gestalterische Qualitat

Attraktiver &ffentlicher Raum,
Aufenthaltsqualitat

Gestaltqualitdt der Quartiere,
|dentit&tsbildung

Gestaltung und Qualitat der
Parkerweiterung sowie der Grun- und
FreirGume im Quartierrédumlich-
gestalterische Gliederung
Korrespondenz und VerknUpfung mit
den angrenzenden Quartieren
Identit&tsstiftende Bauten

Umweltqualitat

Mobilitat, Nachhaltigkeit
Klimagerechtes Quartier
Okologische Qualitéat der
Parkerweiterung sowie der Freirdume
GrUnausstattung im Quartier
Stadtklimatologische Qualitat
Umgang mit Wasser und
Niederschlagswasser
Energieversorgung / CO2-Neutralitat

Auslobung
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e Anpassung an den Klimawandel /
Resilienz

Sozialrdumliche Qualitat

e Korrespondenz mit den angrenzenden
Quartieren

¢ Aufenthaltsqualitat

e Versorgung mit sozialer Infrastruktur /
Nahversorgung

e Quartiersbildung und MaBst&blichkeit

e |dentitatsbildung

e Soziale Nachhaltigkeit

Die Kriterien aus den Erkenntnissen der
Preisgerichtssitzung zu Phase 1.

Die Reihenfolge der Beurteilungskriterien stellt
keine Gewichtung dar.

22. Honorar/Preise
Die Ausloberin stellt eine
Wettbewerbssumme von insgesamt
350.000 € (Brutto) zur VerfUgung. Diese wird
halftig auf Bearbeitungshonorare fur die
Wettbewerbsphase 2 und Preisgelder verteilt.

Jeder der fUr die Wettbewerbsphase 2
qualifizierten Teilnehmer (insgesamt ca. 10)
erhalt for die Bearbeitung der
Wettbewerbsphase 2 ein
Bearbeitungshonorar, das sich aus der Hdlfte
der gesamten Preissumme errechnet. Dieses
wird anteilig an die quadlifizierten Teilnehmer
aus Phase 2 ausgezahlt. Teilnehmer, die keine
Arbeit einreichen oder wegen nicht erflllter
Leistungen vom Preisgericht fUr eine
Beurteilung ausgeschlossen werden, erhalten
keine Erstattung des Bearbeitungshonorars.

Das Preisgericht entscheidet Uber die
Verteilung der nicht abgerufenen
Bearbeitungshonorare auf die Preise und
Anerkennungen.

Folgende Aufteilung der Preissumme in Hohe
von 175.000 € (Brutto) ist vorgesehen:

1. Preis 70.000 €
2. Preis 50.000 €
3. Preis 35.000 €
4. Preis 20.000 €
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Dem Preisgericht bleibt auf einstimmigen
Beschluss eine andere Aufteilung der
Preissumme vor Aufhebung der Anonymitat
vorbehalten.

Die Auszahlung der Honorare/Preise erfolgt
durch Rechnungstellung der Teilnehmer an
die Adresse der Ausloberin (siehe Ziffer 1).

23. Ergebnis
Das Ergebnis des Wettbewerbs wird allen
Teilnehmern unverziglich mitgeteilt. Die
Ausloberin hat das Recht, alle zum Verfahren
zugelassenen EntwUrfe in geeigneter Form
offentlich auszustellen.

24. Weitere Bearbeitung

Die Ausloberin wird, unter WUrdigung der
Empfehlungen des Preisgerichts sowie
vorbehaltlich der Zustimmung der
stddtischen Gremien, einen oder mehrere
Preistréger (§ 8 (2) RPW 2013) mit folgenden
Leistungen gemdB HOAI 2013 / Anlage 9
beauftragen:

Konkretisierung des Siegerentwurfs oder
anderer pramierter EntwUrfe im Sinne einer
stddtebaulichen

Rahmenplanung/Masterplanung. Dies
beinhaltet mindestens die Komplettierung
des Wettbewerbsbeitrags zum

stddtebaulichen  Entwurf  entsprechend
Merkblatt 51 AKBW.

Die Ausloberin wird in diesem Fall im
Anwendungsbereich der
Vergabeverordnung  (VgV) mit  allen
Preistrdégern Uber den Auftrag verhandeln.
Die dabei anzuwendenden Auftragskriterien
und ihre Gewichtung werden im Zuge der
Einladung zur  Verhandlung bekannt
gegeben.

Im Falle einer weiteren Bearbeitung werden
die durch den Wettbewerb bereits
erbrachten Leistungen der Entwurfsverfasser
nicht erneut vergUtet, wenn der Entwurf in
seinen wesentlichen Teilen unver&ndert der
weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird.
Werden nur Teilbereiche bearbeitet, so
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erfolgt die  Anrechnung in einem
angemessenen Verhdltnis.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise.

25. Eigentum
Die mit Preisen/Anerkennungen
ausgezeichneten Arbeiten werden Eigentum
der Ausloberin. Die nicht ausgezeichneten
Leistungen kdnnen innerhalb von acht
Wochen nach Sitzung des Preisgerichts beim
Amt fOr Stadtplanung und Stadterneuerung
Stuttgart, EberhardstraBe 10, abgeholt oder
von dort angefordert werden.
Wettbewerbsleistungen, die  bis  zum
angegebenen Zeitpunkt nicht abgeholt oder
angefordert wurden, kdnnen von der
Ausloberin nicht weiter aufbewahrt werden.

26. Urheberrecht/Nutzungsrecht

Die Preistradger Ubertragen der Ausloberin
jeweils die fOr den vorgesehenen Zweck
erforderlichen Nutzungsrechte. Die
Ubertragung wird mit den Honoraren und
dem Preisgeld abgegolten.

27. Terminubersicht

Start/Ausgabe der Unterlagen:  20.07.2018
RUckfragen bis: 26.07.2018
offentl. RUckfragenkolloquium:  27.07.2018
Abgabe der Leistungen

Phase 1: 10.10.2018
Preisgericht Phase 1: 28.11.2018
zuzUglich ggfs. = Tag am 29.11.2018
Start Phase 2: 12.12.2018
Abgabe der Leistungen

Phase 2: 13.03.2019
Abgabe Modell Phase 2: 20.03.2019
Preisgericht Phase 2: 08.04.2019
zuzUglich ggfs. = Tag am 09.04.2019
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28. Nachprufung
Wettbewerbsteilnehmer kénnen von ihnen
vermutete  VerfahrensverstoBe bei der
Ausloberin rigen. Im Anwendungsbereich
der VgV kénnen sich Wettbewerbsteilnehmer
zur NachprUfung vermuteter VerstoBe an die
zustandige Vergabekammer wenden.

Regierungsprasidium Karlsruhe
Vergabekammer Baden-Wurttemberg
Durlacher Allee 100

76137 Karlsruhe

Tel: 0721 926-8730

Fax: 0721 926-3985
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Teil B enthalt keine bindenden Vorgaben im Sinne der RPW, die zum
Ausschluss fuhren.

1 Einleitung - Anlass und Ziel des Wettbewerbs

In der Landeshauptstadt Stuttgart werden kUnftig hinter dem Hauptbahnhof
ca. 85 Hektar Fldche nicht mehr fir den Bahnbetrieb bendtigt. FUr die Stadt
erdffnet sich damit die einmalige Chance, in zentraler Lage im ansonsten
beengten Talkessel wertvolle Fldchen fUr eine stddtebauliche Entwicklung
und Parkerweiterung zu nutzen. Kernstick des Projekts ist die stadtebauliche
Entwicklung des Rosenstein-Quartiers und die Erweiterung der Parkanlagen
um 20 ha. Durch das Projekt wird eine wichtige stddtebaulich-landschaftliche
Innenentwicklung ermoglicht.

Der kUnftige Stadtteil Rosenstein wird als neues Bindeglied zur Innenstadt
fungieren und einen neuen Ubergang zu den bisher durch die Gleisanlagen
weitestgehend abgeschirmten Stadtbezirken Stuttgart-Mitte, -Nord und —Ost
schaffen. Das Rosenstein-Quartier stellt einen eigenstdndigen und wichtigen
Baustein fUr die Stadtentwicklung Stuttgarts dar.

Die Strategie der Landeshauptstadt Stuttgart zur Entwicklung des Gebiets
sieht dabei zundchst die DurchfUhrung eines internationalen offenen
stddtebaulichen Wettbewerbs vor. Darauf aufbauend werden weitere
Wettbewerbe und Workshop-Verfahren zu Teilgebieten erfolgen, die im
Anschluss die Basis fur die Bebauungsplanverfahren und Grundsatzvorlagen
fUr die Vermarktung und Entwicklung bilden werden.

Parallel zu diesen Planungsschritten sind zahlreiche Einzelthemen zu kldren, die
direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Stadtebauprojekt stehen. Ziel
der Landeshauptstadt ist es, die erforderlichen Bebauungsplanverfahren bis
zur Inbetriebnahme des neuen Tiefoahnhofs zu beenden, um eine zUgige
Realisierung des Rosenstein-Quartiers zu gewdhrleisten.

An die Entwicklung des Rosenstein-Quartiers im Herzen der Stadt Stuttgart
werden viele Interessen und Bedurfnisse geknUpft. Es soll ein nachhaltiger
Stadtteil mit modellhaften Stadtvierteln bzw. Quartieren entstehen, der nicht
allein den heute gangigen stddtebaulichen Leitbildern und dem aktuellen
Stand der Technik entspricht, sondern darUber hinaus in die Zukunft weist. Die
neuen Quartiere sollen dabei die

Winsche der Offentlichkeit, wie sie zuletzt

im Rahmen der informellen

BUrgerbeteiligung geduBert wurden,
berUcksichtigen, miteinander in Einklang

bringen und damit moglichst umfanglich
befriedigen. Zentrales Ziel ist dabei

weiterhin die deutliche Erweiterung des Vo’
Rosensteinparks/Schlossgartens und die
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Es bietet sich fUr die Planer aber auch die
Chance, den Stadtteil mit seinen

Strukturen, Nutzungen und Verflechtungen ’o’ 4

im Stadtgefige von Grund auf neu zu

denken. Abbildung 1 Verflechtungspotenzial
Auslobung

Internationaler offener stGdtebaulicher Wettbewerb Rosenstein
Ideen fUr den neuen Stadtteil



Teil B

Im ,,infernationalen offenen stddtebaulichen Wettbewerb Rosenstein — Ideen
fUr den neuen Stadtteil Rosenstein* soll eine Vision fUr das neue Stadtquartier
mit Parkerweiterung auf ca. 85 ha freiwerdenden Gleisfldchen
(Entwicklungsfldche Rosenstein) und den im rGumlichen Zusammenhang
stehenden angrenzenden Stadtquartieren (Transformationsfldchen) erarbeitet
und damit die Grundlage fUr alle weiteren Planungen geschaffen werden.

Das Rosenstein-Quartier soll zu einem urbanen Stadtteil mit hoher
Nutzungsvielfalt, attraktiven 6ffentlichen RGumen, identitatsstiftenden Orten
und international angesehenen kulturellen Angeboten ausgebaut werden.
Gleichzeitig soll die Gelegenheit genutzt werden im Rahmen der IBA
StadtRegion Stuttgart 2027 entstehende Ideen zu entwickeln und umzusetzen.

1.1 Wettbewerbsgebiet

Den Kern des Wettbewerbsgebiets bilden die freiwerdenden Gleisfldchen als
sogenannte ,Entwicklungsfldche Rosenstein. Sie erstrecken sich zwischen
Hauptbahnhof im SUden, Nordbahnhofviertel und PresselstraBe im Westen,
Rosensteinpark im Norden und Schlosspark im Osten. Das Gebiet liegt im
nordlichen Anschluss an die Stuttgarter Innenstadt, an der Grenze zwischen
den Stadtbezirken Stuttgart Nord, Stuttgart Ost und Bad Cannstatt. Es verfugt
aufgrund seiner Lage Uber ein besonderes Lagepotenzial: die Gleisflachen
grenzen auf einer Ldnge von ca. 3 km an die wichtigen LandschaftsrGume
des Neckartals und des sogenannten "Grunen U", bestehend aus Hohenpark
Killesberg, Rosensteinpark und Schlossgarten.

a2
Abbildung 2 Blick auf Schlossgarten und Rosensteinpark ,,Grines U*

Bisher wird die Entwicklungsfl&che in die Teilgebiete Al, A2, A3, B, C1 und C2
geteilt, die sich aus dem Kaufvertrag mit der Deutschen Bahn ergeben haben
(siehe Anlage | 5 — Lageplan Teilgebiete/FldchengréBen).

Diese bisherige Unterteilung soll nicht als Vorgabe im Wettbewerb gelten und
fUr die zukUnftige Aufteilung der Teilgebiete dienen, sondern ist - in
Abhdangigkeit vom vorgeschlagenen Konzept - grundsétzlich neu zu
definieren.
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Die Fldche A1 bildet das heutige ,,Europaviertel” und ist weitestgehend
aufgesiedelt. Die Flidchen A3 und A2 schlieBen direkt ndrdlich des
Tiefoahnhofs und des StraBburger Platzes (kUnftig: Manfred Rommel Platz) an
und werden, wie die B-Flache (heutiger Abstellbahn-hof) heute noch durch
den Bahnbetrieb genutzt. Die Flache C1 (innerer Nordbahnhof) befindet sich
nordlich des Pragfriedhofs und beinhaltet im Wesentlichen das Umfeld der
Wagenhallen. Die Fldche C2 (GuBerer Nordbahnhof) schlieBt nérdlich an und
wird heute durch Schienentrassen aus drei Richtungen begrenzt.

Der zukUnftige Stadtteil umfasst jedoch nicht nur die Entwicklungsfléche
Rosenstein, sondern auch die unmittelbar angrenzenden Bereiche sowie den
weiteren Bezugsraum mit dem Neckarknie und benachbarten Stadtteilen. Die
Entwicklung der ehemaligen Gleis-fldchen wird Auswirkungen auf die
Nachbarschaft haben, weshalb fUr den Stadttell selbst ein groBerer
Betrachtungsrahmen notwendig wird. Die Entwicklungsfldchen mUssen mit
ihrer Nachbarschaft zusammenwachsen, um einen vitalen Baustein der Stadt
zu bilden.

Die Entwicklungsfldche Rosenstein wird deshalb in ihren Randbereichen
ergdnzt um sogenannte , Transformationsfldchen” (siehe Anlage | 3 -
Katasterplan Entwicklungsfldche Rosenstein). Diese Fldchen befinden sich im
Gegensatz zu den Gleisfldchen nicht in stadtischem Besitz. Bedingt durch die
eingeschrdnkte VerfUgbarkeit, aber durchaus mit Fidchenpotenzial
ausgestattet, sind sie im Wettbewerb als erg&nzende Fidchen und
VerknUpfungsraum im StadtgefUge miteinzubeziehen.

Das Rosenstein-Quartier wird in Zukunft vor allem von seiner besonderen Lage
profitieren. So sind von der rdumlichen Mitte der Entwicklungsfldche
Rosenstein — und somit vom potenziellen Zentrum des neuen Stadtteils - die
zentralen &ffentlichen Einrichtungen, wie etwa der Hauptbahnhof, in 12 bis 15
Minuten zu FuB erreichbar. Schlosspark und Rosensteinpark liegen direkt vor
der HaustUr, zum Neckar, der im Rahmen des Projektes ,,Erlebnisraum Neckar
— ein Masterplan fur Stuttgart als Stadt am Fluss* fUr Freizeit und Erholung
deutlich aufgewertet werden soll, sind es nur wenige Minuten. DarUber hinaus
ist das Gebiet durch seine direkte Nachbarschaft zum bestehenden
Nordbahnhofviertel bereits heute gut erschlossen. Die Entwicklungsfl&dche
spielt aber auch eine wichtige Rolle, wenn es um die Vernetzung der bisher
durch die Bahngleise getrennten Stadtteile S-Nord und S-Ost geht.

1.1.1 Uberblick: Stadt und Region Stuttgart

Wachstumsregion und Stadt im Kessel

Als wirtschaftliches Schwergewicht im SUdwesten ist Stuttgart eine
Zuzugsregion und seit dem Jahr 2000 um ca. 40.000 Menschen gewachsen.
Der ,,Trend in die Stadt" halt entgegen frGherer Prognosen weiterhin
ungebrochen an und verstarkt sich noch. Weitere auch andernorts spurbare
Effekte wie der Anstieg der Zahl der Haushalte aufgrund der Verkleinerungen
der HaushaltsgroBe und der wohlstandsbedingte Anstieg der Pro-Kopf-
Wohnflache erhdhen den Nachfragedruck auf dem Wohnungsmarkt. Unter
Wachstums-bedingungen steigen auch die Fldchenanspriche im Bereich der
Infrastruktur, der Wirtschaft und Freizeitaktivité&t.
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Durch seine Topografie und Kessellage ist das Stadtwachstum Stuttgarts eng
begrenzt. Dem Fldchendruck kann nicht ohne Weiteres durch neue
Baulandausweisungen begegnet werden, will man nicht gerade die
angesichts des Klimawandels und der Feinstaubbelastung wertvollen
Grunflachen minimieren. Auf dem Wohnungsmarkt kommt es daher zu
Verdrangungseffekten unter denen nicht nur sozial schwache Gruppierungen
leiden, sondern inzwischen auch der Mittelstand. FOr Stuttgart stellt sich die
Frage wie unter diesem Fldchendruck noch qualitatsvoller und gleichzeitig
bezahlbarer Wohnungsbau mit vertraglichen Dichten realisiert werden kann.

Wirtschaftsregion und Produktive Stadt

Stuttgart und die Region zdhlen zu den innovativsten und starksten
Industrieregionen in Europa und bildet innerhalb Deutschlands eine der
einwohnerstarksten Metropolregionen mit gut 2,7 Millionen Menschen und
auch zukUnftig anhaltendem Wachstum. Die intakte produzierende Industrie
bildet die wirtschaftliche Grundlage fUr den Wohlstand in Stuttgart. Aber auch
die Wirtschaftsstandorte in Stuttgart und der Region sind von der
Globalisierung und vom Strukturwandel betroffen. Zur Starkung der Produktion
sind neue Konzepte gefragt - nicht weiteres Wachstum mit enormem
FlGdchenverbrauch, sondern die Produktion in nutzungsgemischten Gebieten
und Kreativquartieren unter Aufgabe der Funktionstrennung.

Polyzentrale Region und Kernstadt

Die Region Stuttgart ist eine polyzentrale Region mit dem Zentrum Stuttgart.
Die dadurch bedingten starken Pendlerstrome fUhren zu alltdglichen Staus
und hohen verkehrsbeding-ten Emissionen insbesondere in der
Landeshauptstadt Stuttgart. Hier sind neue Mobilitdts-konzepte gefragt,
Stichwort: Integrale und intermodale Verkehrssysteme.

Landeshauptstadt Stuttgart

Die Landeshauptstadt ist wirtschaftliches und kulturelles Zentrum von Baden-
Wurttemberg und Sitz zahlreicher Bildungs-, Forschungs-, Regierungs- und
Verwaltungseinrichtungen. Sie hat 608.705 mit Hauptwohnsitz gemeldete
Einwohner (Stand: 31. Januar 2017) bei einer durchschnittlichen
Einwohnerdichte von 2.938 Einwohnern pro km?. Die Stadt verfUgt Uber eine
relativ hohe topografische Differenz innerhalb der Gemarkungsfléche.
Wdhrend die durchschnittliche Hohe bei etwa 260 Meter Gber Normalnull
liegt, befindet sich der tiefste Punkt mit 207 m Gber N.N. im Bereich des
Hofener Wehrs am nérdlichen Rand, wdhrend der hdchste Punkt mit 549 m
Uber N.N. im Bernhartswald nahe des Autobahnkreuzes Stuttgart-Vaihingen im
SUden des Stadtgebiets liegt.

1.1.2 Umfeld des Wettbewerbsgebiets

Sudlich angrenzende Stadtquartiere

Die Entwicklungsfl&che Rosenstein befindet sich mit ihrem Teilgebiet stdlich
der WolframstraBe im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte. Dieser heutige Bezirk umfasst
im historischen Zentrum die im 10. Jahrhundert erstmails als "Stutengarten”
erwdhnte FlGche. Hier entwickelte sich Uber viele Jahrhunderte hinweg das
alte Stuttgart, bevor Anfang des 19. Jahrhunderts aufgrund der
Industrialisierung des Mittleren Neckarraumes die eigentliche
Siedlungsexpansion einsetzte.
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Wdahrend des Luftangriffs des Zweiten Weltkrieges wurde dieses historische
Zentrum Stuttgarts weitgehend zerstort. Der dem Zeitgeist der 50er und 60er
Jahre entsprechende Wiederaufbau des StraBennetzes erfolgte zusammen
mit einem auf das Zenfrum hin ausgerichteten Ausbau des StraBennetzes.
Trotz des zwischenzeitlich eingeleiteten RGckbaus einzelner Verkehrsschneisen
ist die im Stadtbezirk Mitte gelegene City von der breiten Theodor-Heuss-
StraBe, PaulinenstraBe, Konrad-Adenauer-StralBe und der Schillerstrale am
Hauptbahnhof, dem Cityring, umgeben.

Mit dem Schlossplatz und den sich bis an den Neckar hineinziehenden
Schlossgartenanlagen besitzt die Stuttgarter City eine der schdnsten
innerstadtischen Grin n Deutschlands.

Mit einer Verkaufsfidche von etwa 300.000 m? in Einzelhandelsgeschdaften -
Uberwiegend an die FuBgdngerzone angebunden - und rund 100 000
Arbeitsplatzen in Handel, Dienstleistung, Verwaltung und Politik liegt in diesem
Stadtbezirk das wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentfrum von Baden-
Wurttemberg. Die Einkaufsmeile KénigstraBe vom Hauptbahnhof bis zum
RothebUhlplatz, bzw. in der Verldngerung bis zum Einkaufzentrum ,,Das
Gerber" ist fUr FuBganger die wichtigste Achse im Talkessel. Das Areal um den
Hauptbahnhof, dem Startpunkt der KénigstralBe, befindet sich zum jetzigen
Leitpunkt aufgrund der MaBnahmen im Rahmen des Projekts "Stuttgart 21" im
Umbruch.

Europaviertel

Zwischen der WolframstraBe und dem Bahnhof liegt das Europaviertel. Bis in
die 1980er Jahre befand sich auf dieser Fidche der zentrale GUter- und
Rangierbahnhof fur die Versorgung der Stuttgarter Innenstadt. Es ist
inzwischen weitgehend bebaut. Mit Entwicklung des Europaviertels rGckt der
Hauptbahnhof ins Zentrum der Innenstadt. Ein groBer Vorteil des neuen
Quairtiers sind die kurzen Wege in zentraler Lage. In einem Radius von 500 Me-
tern liegen der Hauptbahnhof, die Einkaufsmeile KénigstraBe und die
GrUnanlagen des Schlossgartens. Die GrundstUcke werden von der
Deutschen Bahn AG vermarktet.

Die StraBen des Europaviertels in Ost-West-Richtung (,,Talschaukeln*)
verknUpfen die Grinbereiche des Killesbergs mit dem Mittleren Schlossgarten
und weisen in weiterer Folge zu den grunen Gegenhdngen.
Baumpflanzungen in diesen StraBen betonen diese Grunverbindung. Die Quer
zum Hang liegende Moskauer StraBe und Lissabonner StraBe sind sté&dtische
Boulevards und VerbindungsstraBen. Die Moskauer StraBe ist die zentrale
Achse im neuen Stadtquartier. Alle Ubrigen StraBen und Platze sind
FuBgdngerzonen.

Mit dem Bau der neuen Bibliothek wurde im Europaviertel ein neues kulturelles
Zentrum am Mail@nder Platz geschaffen. Durch den Bau des MILANEO, mit
43.000m? Verkaufsfldche das gréBte Einkaufszentrum der Innenstadt, ist im
Europaviertel ist ein weiterer urbaner, hochfrequentierter Hofspot entstanden.
Leider mangelt es auf dem Weg zwischen dem Hauptbahnhof und dem
Maildnder Platz an ad&quaten Nutzungen.
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Nordlich und westlich angrenzende Stadtquartiere

Der kunftige Stadtteil Rosenstein liegt nérdlich der WolframstraBe im
Stadtbezirk Stuttgart-Nord und umfasst den Pragfriedhof, die geplanten
Parkerweiterungen am Schlossgarten und Rosensteinpark, die bestehenden
Quartiere und ca. 60 Hektar Neubaufladchen. Der Stadtbezirk Stuttgart-Nord
umfasst von SUdwesten her das Gebiet vom Hegelplatz Uber die HegelstraBe
und den Herdweg bis hin zum Kraherwald und dem Killesberg. Nérdlich und
Ostlich erstreckt sich das Bezirksgebiet vom Pragsattel entlang des
Rosensteinparks bis zum Unteren Schlossgarten sowie der WolframstraBe, der
Heilbronner StraBe und der PanoramastraBe.

Zentrum ist das historische Nordbahnhofsviertel. Mit dem Bau des
Hauptbahnhofs und der umfangreichen Eisenbahnanlagen Anfang des 20.
Jahrhunderts wurde das Viertel weitgehend durch den bogenférmigen
Bahndamm eingekreist. So entstand ein in sich geschlossenes Viertel mit der
markanten D-Form. Seine Lage verleiht dem Stadtbezirk Stuttgart Nord einen
eigenen Reiz: die Gegensdatzlichkeit zwischen den im Talkessel liegenden
Gewerbe- und Dienstleistungsfldchen sowie den dichter bebauten, teilweise
dlteren Wohnsiedlungen (wie z. B. dem ,,Eisenbahnerdorfle*, einer
Arbeitersiedlung aus der Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert)
einerseits und den Hanglagen mit inrer Einzelbebauung und Gdarten sowie
dem sich oben anschlieBenden Hohenpark Killesberg andererseits. Westlich
des inneren und duBeren Nordbahnhofs befindet sich ein BUro- und Dienst-
leistungsquartier (Gebiet PresselstraBe) mit einer hohen baulichen Dichte und
teils groBmaBstablichen Bebauung.
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Abbildung 4 Gebiet PresselstraBe Abbildung 5 historisches Eisenbahnerdérfle

Die Weinberge Stuttgarts ziehen sich hier im Stadtbezirk Stuttgart-Nord bis
direkt in die Innenstadt hinein. Die durch die Internationale
Gartenbauausstellung (IGA) 1993 ausgebauten weitldufigen Grinfldchen, als
Fortentwicklung des ,,GrUGnen U", pragen das Bild des Stadtbezirks nachhaltig.

Das Nordbahnhofviertel befindet sich zudem seit einiger Zeit im Wandel: die
Konversion des ehemaligen Auto Staiger-Areals am Pragfriedhof ermdglichte
die Entwicklung eines mischgenutzten urbanen Stadtquartiers, das in
Verbindung mit der bereits konzipierten nérdlich angrenzenden
Wohnbebauung des Schmidtgen-Areals den neuen Auftakt zum
Nordbahnhofviertel bildet.

Gebiet Budapester Platz / FriedhofstraBBe

Im Jahr 2016 wurde ein Wettbewerb zum Plangebiet im Bereich
WolframstraBe, EinmUndung NordbahnhofstraBe, Budapester Platz und
FriedhofstraBe nérdlich des Europaviertels durchgefuhrt. Er diente zur
grundsatzlichen Neuordnung der st&dtebaulich defizitGren FiGchen und der
Entwicklung einer dem Standort angemessenen baulichen Dichte. Das
Wettbewerbsgebiet beinhaltete auch die bisher unbebauten Grundsticke an
der Ecke WolframstraBe/NordbahnhofstraBe. Die als Siegerentwurf gekUrte
Planung dient als Grundlage fur den bereits aufgestellten Bebauungsplan
Stgt 275, WolframstraBe/NordbahnhofstraBe. (siehe Anlage Il 2 - Wettbewerb
Budapester Platz)

Ostlich angrenzende Stadtquartiere

Die Entwicklungsfldche Rosenstein grenzt im Osten - nérdlich der
WolframstraBe, entlang der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee, bis zum
Paketpostamt - auf einer L&dnge von ca. 1,5 km an den Stadtbezirk Stuttgart-
Ost. Dieser ist der Innenstadtbezirk mit den zweitmeisten Einwohnern und fasst
insgesamt 47.224 (Stand: 2014) Personen bei einem Durchschnittsalter von
41,5 Jahren und einer durchschnittichen Wohnfldche pro Einwohner von 39,3
mZ2. Der Anteil von Einwohnern mit Migrationshintergrund liegt bei knapp 45 %
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(21.248 Personen; Stand 2014). Der Stadtbezirk zeichnet sich stadtrdumlich
durch ausgesprochen gegensatzliche Strukturen aus.

Die FIGchen des kUnftigen Rosenstein-Quartiers und der Stadtbezirk Stuttgart-
Ost sind heute trotz rdumlicher N&he nicht bzw. nur am Rande miteinander
vernetzt. Dies ist darauf zurOckzufUhren, dass zwischen den beiden Gebieten
zum einen die Bahnanlagen eine nicht Uberwindbare Barriere bilden, welche
nur an der WolframstraBe und an der EhmannstraBe Uberquert werden kann.
Zum anderen trennt die ebenerdig verlaufende Cannstatter StraBe (B14) den
Stadtbezirk Stuttgart-Ost von den Parkanlagen des Unteren Schlossgartens
und im Weiteren vom kunftigen Rosensteinviertel. Die Cannstatter StraBe kann
fuBlaufig nirgends ebenerdig Uberquert werden. An der WolframstraBe und
der Heinrich-Baumann-StraBe kann sie Uber FuBgdngerstege gekreuzt
werden.

Es gibt Uberlegungen, die trennende Wirkung der StraBe dadurch zu
minimieren, indem diese ganz oder teilweise abgesenkt und in einem Tunnel
gefUhrt werden soll. Alternativ kdnnte auch eine Uberwdlbung der StraBe
durch einen begrinten Deckel in Frage kommen.

Die Bebauung im sich &stlich anschlieBenden Stadtteil Stéckach weist eine
heterogene Bau- und Nutzungsstruktur auf. Diese FiGchen zwischen
Cannstatter StraBe (B14) und NeckarstraBe sind vorwiegend durch
Gewerbebetriebe gepragt. Die Nutzung in den sich &stlich der NeckarstraBe
anschlieBenden Gebieten ist vorwiegend eine Wohn- und Mischnutzung.

Weiter nérdlich und 6stlich schlieBen sich die in inren Kernen durch
mittelalterlich-landliche Strukturen charakterisierten Stadtteile Berg, Gaisburg
und Gablenberg an. Berg ist als Burgsiedlung - die Burgen wurden bereits im
Mittelalter zerstort - entstanden und war durch seine MUhlen am MUhlkanal
schon frUh ein bedeutender Industrieort. Im Stadtteil liegen die Villa Berg, der
Gebdudekomplex des SUdwestrundfunks, der hier seinen Sitz hat, und die
Mineralbdder Berg und Leuze.

Zu den gewachsenen Strukturen finden sich in Stuttgart-Ost auch planmd&Big
angelegte Arbeitersiedlungen (Ostheim, Raitelsberg). Ostheim entstand Ende
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des 19. Jahrhunderts als Siedlung des "Vereins zum Wohl der arbeitenden
Klasse". Mit kleinen Reihenhdusern im Grinen, ohne dunkle
Hinterhofsituationen, mit gesunder Infrastruktur und an der Peripherie der
Stadt gelegen, wurde Ostheim eine Musterkolonie. 350 der urspringlich 383
"Arbeitervillen" sind erhalten geblieben, auBen liebevoll renoviert und innen
zeitgemdan modernisiert.

Im Neckartal wiederum erstrecken sich weitlaufige Industrie- und
Gewerbefldchen. Als Wahrzeichen des Stadtbezirks gilt der 1928 errichtete
Gaskessel. Die Hohen- und Halbhéhenlagen werden durch Villen und
vilendhnliche Gebd&ude gepragt (Gansheide, Uhlandshdhe, Plettenberg,
Buchwald, Frauenkopf).

1.1.3 IBA-Memorandum

Im Jahr 2027, genau 100 Jahre nachdem die europdische Architekten-
Avantgarde in der WeiBenhofsiedlung inr damals radikales ,,Wohnprogramm
fUr den modernen Gro3stadtmenschen® vorstellte, soll die ,,IBA 2027
StadtRegion Stuttgart* ganz neue Antworten finden auf die Frage: Wie leben,
wohnen, arbeiten wir im digitalen und globalen Zeitaltere Orientierung bietet
die ,,4 x 4 IBA-Themenwelt* (siehe Anlage lll 10. - IBA-Memorandum), die in
einem breit angelegten partizipatorischen Prozess zur Vorbereitung der IBA
entwickelt wurde. Die Themenwelt umfasst vier Leitthemen: ,,Baukultur einer
Neuen Moderne", ,Integrierte Quartiere”, ,Neue Technologien fur die
lebenswerte StadtRegion* sowie ,,Region ist Stadt und Stadt ist Region®. Alle
IBA-Projekte sollen sich zudem an vier Querschnittsqualit&ten orientieren:
Mobile, Nachhaltige, Solidarische sowie Partizipative Region. Dieses
GrundgeruUst wird wahrend der zehnjdhrigen Laufzeit der IBA unter
Einbeziehung nationaler und internationaler Experten und der regionalen
Akteure offen diskutiert, weiterentwickelt und durch Bauprojekte in die Praxis
umgesetzt.

Gesteuert wird die IBA von der IBA 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH.
GrUndungsgesellschafter sind die Landeshauptstadt Stuttgart, der Verband
Region Stuttgart und die Wirtschaftsférderung Region Stuttgart GmbH, die
Architektenkammer Baden-Wurttemberg sowie die Universitat Stuttgart. Mit
neuen Strategien fUr die Herausforderungen des Wachstums will die IBA 2027
StadtRegion Stuttgart die Erneuerung der Region vorantreiben, so dass diese
auch langfristig erfolgreich und lebenswert bleibt. Die IBA 2027 tritt an, ein
infernationales Schaufenster fUr Architektur und Ingenieurbaukunst,
Technologie und Baukultur zu werden. Mit der IBA 2027 will die Region
Stuttgart zur Modellregion fUr industriell gepragte, polyzentrische
Wachstumsrdume werden.

Obwohl der GroBteil der Fldchen des Rosensteinquartiers erst nach der
geplanten Inbetriebnahme des neuen Hauptbahnhofs (2025) und dem
RUckbau der Gleisanlagen (ca. 2026/27) zur Verfugung steht, sollen dennoch
die IBA und deren Themen eine Rolle bei der Entwicklung des neuen
Stadtquartiers spielen. Flichen die zeitlich frUher entwickelt werden kénnen,
sollen Teil der IBA StadtRegion Stuttgart 2027 werden und Flachen die zeitlich
spater als 2027 entwickelt werden kénnen, sollen dennoch von den
Ergebnissen der IBA profitieren.
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2 Planerische Zielsetzungen

Es wird erwartet, im Wettbewerb eine Stadtteilprogrammierung unter
MaBgabe der nachfolgenden Zielsetzungen und Anforderungen zu
generieren:

Das Wettbewerbsergebnis soll insbesondere Antworten zu den Fragen

nach bezahlbarem Wohnraum,

einer geeigneten Topografie,

nach erhaltenswerten Bauwerken,

nach dem stadtebaulichen Funktionsgefuge,

nach einer Quartiersbildung und kleinrGumigen Nutzungsverteilung,
nach geeigneter Parkerweiterung,

nach (Gron-)Verbindungen,

nach innovativer Infrastruktur,

nach vielfaltigen Sport- und Bewegungsfldchen und kulturellen
Einrichtungen

e o o o o

im Gebiet beantworten sowie Teilgebiete definieren. Gewunscht ist dabei
eine integrierte konzeptionelle Antwort, die die vielfaltigen Wechselwirkungen
und Abhdngigkeiten der Einzelthemen berUcksichtigt und zu einem
Gesamtbild zusammenfogt.

ISEIRETGEESEITGEN 2.1 Memorandum Rosenstein
Rosenstein 2016

Die ,Informelle BUrgerbeteiligung
Rosenstein im Jahr 2016 diente dem Ziel,
bezUglich der planerischen Zukunft der
Entwicklungsfldche Rosenstein sowie den
zentralen Fragestellungen des
Zusammenlebens in Stuttgart ein moglichst
breit akzeptiertes Ergebnis zu erzielen. Als
Ergebnis des Prozesses steht das
Memorandum Rosenstein (siehe Anlage Il 9
— Memorandum Rosenstein).

Im Rahmen des Wettbewerbs soll daher
das Memorandum ebenfalls beachtet und
die darin geduBerten WUnsche der
Offentlichkeit moglichst umfénglich
befriedigt werden. Als Ergebnis der
Beteiligung l&sst sich zusammenfassen, dass
die BUrger/-innen sich ein Viertel mit hoher
Lebens- und Aufenthaltsqualitét winschen.
Ziel ist ein vielfaltiger und sozial durchmischter Stadtteil mit
abwechslungsreichem und kleinteiligem St&dtebau. Eine klare Absage wird
mono-funktionalen Strukturen erteilt. Vielmehr sollen im Stadtteil gemischte
Nutzungen und eine groBe Offenheit und Flexibilitdt gegenUber sich
andernden BedUrfnissen und Rahmenbedingung ermoglicht werden. Den
BUrgerinnen und Burgern ist es wichtig, dass in erheblichem MaBe Wohnraum
geschaffen wird. Den Kindern ist ebenfalls ein soziales Miteinander wichtig. Sie

Memorandum: Ergebnisse
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Abbildung 7 Memorandum Rosenstein
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wunschen sich zahlreiche Treffpunkte und Orte, die verschiedenen Sport-,
Bewegungs- und Spielbedarfen gerecht werden. Sie legen groBen Wert auf
die Nutzungsmaoglichkeit von GronrGumen, die Erlebbarkeit von Wasser und
die Mobilitats- und Versorgungsinfrastruktur im Rosensteinviertel.

Aus der Burgerbeteiligung sind damit entscheidende Beitrdge zum Charakter
des zukUnftigen Stadtteils Rosenstein eingegangen.

2.2 Handlungsfelder

Die Ergebnisse der ,Informellen BUrgerbeteiligung Rosenstein* wurden durch
die Landeshauptstadt Stuttgart ausgewertet und, ergénzt um planerische
Absichten, in Handlungsfelder Ubersetzt, deren Bearbeitung durch die
Wettbewerbsteilnehmer — besonders in Phase 1 des Wettbewerbs — erfolgen
muss. Ziel muss dabei sein, die komplexen, sich teilweise Uberlagernden und
gegenseitig bedingenden Einzelthemen und Handlungsfelder zu einer Vision
zu verbinden und daraus ein Ubergeordnetes Zukunftsbild fUr das Rosenstein-
Quartier zu entwickeln.

Es mUssen alle nachfolgend genannten Handlungsfelder und ihre
zugrundeliegenden Anforderungen im Wettbewerb beachtet werden. Es ist
jedoch den Bearbeitern freigestellt, den Fokus auf bestimmte Themen zu
legen, um eine tragfdhige Idee, eine Vision, fUr das Stadtgebiet zu entwickeln.

Handlungsfeld ,Wohnen im urbanen Quartier*:

Ein wesentliches Augenmerk wird zukUnftig auf der Schaffung von
bezahlbarem und zugleich qualitativ hochwertigem Wohnungsbau liegen.
Dabei muss die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum sich nicht nur an
Bedurftige, sondern auch an Menschen mit durchschnittichem Einkommen
widmen. Durch die Vielfalt an Lebensstilen und Kulturen ist die Nachfrage
nach zeitgemdaBen, flexiblen Wohnungen zum Beispiel fUr Familien und
generationenUbergreifende Wohnprojekte gestiegen. Letzilich geht es auch
um die Frage, wie viel Quadratmeter braucht der Mensch zum guten Leben?
Der rGdumlichen Trennung von Funktionen kann durch Nutzungsmischung in
integrierten Quartieren begegnet werden. Urbanes Wohnen bietet Raum for
Innovation in Architektur und Stddtebau, es werden Vorschldge fUr innovative
individuelle und auch gemeinschaftsorientierte Wohnformen erwartet. In
Tradition der Stuttgarter Grinderzeitviertel soll das Wettbewerbsgebiet zum
gemischt genutzten Quartier gestaltet werden. Dabei sollen auch die Reste
historischer Bausubstanz, die sich in dieses Profil einfOgen, integriert werden. Es
muss beachtet werden, dass im Entwurf eine qualitatsvolle st&dtebauliche
Dichte erreicht wird. Die urbane Textur soll ihren Charakter zusatzlich durch
hervorgehobene Orte (z. B. PI&tze zum sozialen Austausch,
Quartiersmittelpunkte, Aussichtspunkte, kulturelle Bausteine, Sport-,
Bewegungs- und Spielfléchen etc.) erhalten und akzentuieren.

Handlungsfeld , Attraktiver offentlicher Raum*

Von besonderer Relevanz wird die Erméglichung von Begegnungsorten fur ein
soziales Miteinander sein. Dem Freiraumkonzept muss hierfUr eine zentrale
Rolle zukommen. Es darf nicht an eine reine Freiraumversorgung gedacht
werden, sondern ihm mussen im Zusammenhang mit der stadtischen
Entwicklung unterschiedliche Funktionen und Nutzungen sowie
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entsprechende Qualitdten zugeordnet werden, die sich in der
Hierarchisierung von Freifldchen wiederfinden. StraBenrédume und Freifldchen
mussen als Schwerpunkte der Planung betrachtet werden und durfen nicht
als Restfladchen zwischen den Gebduden, bzw. Baubldécken dienen. Um der
Wohnungsnot zu begegnen, brauchen wir neue Planungsleitbilder for
gemischte Quartiere mit dichter Bebauung und vertraglicher Mobilitat. Die
Lebensqualitdt in diesen Quartieren ist hoch, denn MaBstab ist der Mensch.
Der &ffentliche Raum soll deshalb durch attraktive Gestaltung zur Nutzung (als
Verkehrsfldche, als Aufenthaltsraum, als Bewegungsfldche etc.) einladen und
wichtige Ziele gut miteinander verbinden. Ein guter Freiraum férdert den
sozialen Austausch und schafft somit 6ffentliches Leben, indem er z.B. zum
gemeinsamen Aktivsein einlddt. Dabei sollen sich mdglichst auch z. B.
Wohnungen zum 6ffentlichen Raum orientieren, um durch die soziale
Kontrolle ein grundlegendes MalB an Sicherheit zu schaffen. Die
Erdgeschosszonen entlang bedeutender StraBen und Platze sollen for
offentliche Zwecke (Geschdafte, Einrichtungen, etc.) vorgesehen werden.
Luletzt muss eine wichtige MaBnahme zur Umsetzung eines attraktiven
offentlichen Raumes auch sein, die Verkehrsrdume, insbesondere die des
motorisierten Individualverkehrs, auf ein Mindestmal zu begrenzen.

Handlungsfeld ,Lebendige Nutzungsmischung*:

Ein Hauptaugenmerk muss - neben der BerUcksichtigung von Nutzungen von
gesamtstadtischer Bedeutung (kulturelle Nutzungen) - auf der
Nutzungsmischung im Quartier liegen. Bei Verteilung der Nutzungen und
Dimensionierung der Nutzungseinheiten muss neben der horizontalen sowie
vertikalen Verteilung ein Fokus auf die Belebung der Erdgeschosszonen, das
Bauen auf der Parzelle und die Ermdglichung von Baugruppen/
Baugemeinschaften (durch entsprechende Block- und GrundstUcksgroBen)
gelegt werden. Vorschldge zur Schaffung von lebendigen Quartieren werden
erwartet. Grundlage hierfGr muss ein abwechslungsreicher und kleinteiliger
Stadtebau sein.

Handlungsfeld , Vielfaltige Kultur“:

Ein Vorschlag zu einer addquaten Nutzungsmischung mit besonderer
Beachtung der kulturellen Nutzungen, vor allem im Umfeld der Wagenhallen
und auf dem Baufeld nérdlich des Tiefbahnhofs wird erwartet. Grundsatzlich
soll nicht nur die Hochkultur Beachtung finden, sondern auch
niederschwellige, kleine (sub-)kulturelle Nutzungen mitgedacht werden.

FUr eine , kulturelle Grundversorgung* der Entwicklungsfldche Rosenstein
sollen wirksame kulturelle Bausteine und Infrastrukturen identfifiziert und ihre
Verortung dargestellt werden. Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch der
Umgang mit den Bahnbauwerken. Es soll Uberpruft werden, inwiefern diese
erhalten und einer neuen (freirdumlichen, kulturellen oder sonstigen) Nutzung
zugefUhrt werden kénnen. Nicht zuletzt muss man sich damit beschaftigen,
wie es gelingt ein modellhaftes Quartier zu bauen, dass nicht als Verfugungs-
fldche fUr Fehlendes in Stuttgart fungiert, sondern einen vorbildlichen Baustein
im Kontext der Gesamtstadt bildet und kulturelle Nutzungen von
gesamtstadtischer Bedeutung beinhalten kann.

Handlungsfeld ,Verbindende Topografie*:

Der Umgang mit der Topografie und das Zusammenspiel mit den
Entwicklungsabsichten ist von zentraler Bedeutung fur den Stadtteil. Es bietet
sich die einmalige Gelegenheit, das Geldnde neu zu formen. Dieses wird den
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Stadtboden fUr das neue Quartier bilden. Bei der Modellierung sind besonders
die umlaufenden Rander (Parkrand), Raum- sowie Sichtbezige und die
Ubergénge (harte Kante - Terrassierung - sanfter Ubergang) zu den
angrenzenden Gebieten detailliert zu betrachten und situationsabhdngig zu
konzipieren. Dabei muss immer auch die potenzielle Integration der
Bestandsbauwerke berlUcksichtigt werden.

Handlungsfeld ,ldentitatsstiffende Bauten und Orte*:

Die Schaffung von Identitat fir das neue Quartier — z. B. durch Bauten und
Orte —ist im stddtebaulichen Entwurf von zentraler Bedeutung. Dabei spielt
nicht nur deren Neuerrichtung eine Rolle, sondern insbesondere in diesem
Zusammenhang ist der Erhalt von bereits vorhandenen, identitatsstiftenden
sowie teilweise denkmalgeschutzten Bauten und Orten (z.B. Lokschuppen,
Uberwerfungsbauwerke, Bricken, Gleisbogen), unter Beachtung der
modglichen Nachnutzungen, einzubeziehen.

Handlungsfeld ,,Leben am Park*:

Der im Handlungsfeld ,,Topografie* bereits erwdhnte Umgang mit der
Topografie, die Parkerweiterung und die Gestaltung der Parkrdnder haben
unmittelbare Auswirkungen auf die gewUnschte Erlebbarkeit von
Grinrdumen. Dabei spielt die Lagegunst des Wettbewerbsgebiets im direkten
Umfeld des ,,Grunen U* eine wichtige Rolle und ist entsprechend zu nutzen
und durch RaumbezUge zu starken. Teilaspekte sind u.a. die Ermdglichung
von Sichtachsen, Raumbezigen und neuen Ubergdngen in die Umgebung.

Handlungsfeld ,Klimagerechtes Quartier*:

Der Klimawandel und die angesichts der Erhdhung durchschnittlicher
Temperaturen erforderliche Klimaanpassung erfordern eine auf die Zukunft
ausgerichtete, klimagerechte Planung (beim Stéddte- und Wohnungsbau, bei
der Gestaltung éffentlicher Aufenthaltsrdume und bei Grunfldchen) des
neuen Quartiers. Es mUssen die Anforderungen an eine klimagerechte
Stadtentwicklung erfUllt werden ké&nnen, die Uber die heute geltenden und
Ublichen Vorschriften und MaBnahmen hinausgehen. Es werden Vorschldge
fUr die Realisierung eines , klimagerechten Quartiers* unter Beachtung von
klimawirksamer, energiesparender st&dtebaulicher Typologie und
Orientierung erwartet. Entsprechend des Leitbilds des ,,Energie Plus Quartiers”,
sollen die kUnftigen Geb&ude mehr Energie erzeugen, als dass sie
verbrauchen.

Die Gestaltung der Erholungsrdume soll besondere Beachtung finden. So
wurden im Zuge der Offentlichkeitsbeteiligung von Seiten der Birger/Innen
vielfach naturnahe Wassererlebnisse in unterschiedlichster Form gewUnscht.
Die mégliche Anbindung und damit verbesserte Erlebbarkeit des Neckars ist
zu untersuchen. Genauere Angaben zur VerfUgbarkeit von Wasser im
Planungsgebiet siehe unter Kapitel 3.15 Grine und blaue Infrastruktur.

Handlungsfeld ,, Zukunftsfahige Mobilitat“:

Die Gestaltung der Verkehrs- und Verbindungsréume muss besondere
Beachtung finden. Das Konzept ,,Nachhaltig mobil in Stuttgart* (siehe Anlage
112 — Konzept ,,Nachhaltig mobil in Stuttgart”) ist die Grundlage der
Entwicklung eines zukunftsfahigen nachhaltigen Mobilitétskonzeptes. Eine
Idee fUr eine nachhaltige Stadtentwicklung ist es das Rosenstein-Quartier vom
Autoverkehr weitestgehend zu befreien.
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Neue Mobilitatsanforderungen ergeben sich aus unterschiedlichen Ursachen:
infolge der Abnahme der rdumlich wirksamen Funktionstrennung, der
verdnderten Alltagsorganisation der Haushalte durch Anpassung von
Mobilitatsverhalten und Verkehrsmittelwahl, die EinfGhrung integraler und
intermodaler Verkehrssysteme sowie der Wiederentdeckung der StraBen als
offentliche Aufenthaltsrdume. Von Seiten der Burger/Innen wurden vielfach
attraktive Rad- und FuBwegeverbindungen gewunscht. Dabei ist neben der
Mobilitdt von Menschen auch die der GUter mitzudenken und muss
entsprechend gewdhrleistet und optimiert werden. Potenzielle Synergien (z. B.
von Mobilitétspunkten und Logistik-Hubs/Paketverteilstationen) mUssen
identifiziert und genutzt werden. Von den Ubergeordneten,
gesamtstadtischen Verbindungen ist das nach Wegfall der durch die
Gleisanlagen geschaffenen Barriere im Stadtkorper einmalige Potenzial zur
Schaffung von Verbindungen zwischen Stuttgart-Nord und Stuttgart-Ost zu
nutzen.

Handlungsfeld ,,Nutzungsoffenheit*:

Es soll ermdglicht werden, die Planung offen zu gestalten und eine Flexibilitat
gegenuber sich verdndernden Bedurfnissen (generationenubergreifende
Planung) zu gewdhrleisten. Es werden Vorschlage zur Umsetzung einer
abschnittsweisen Bebauung (z. B. mit Erhalt von tempordér oder dauerhaft
nutzungsoffenen FiGchen), auch unter dem Aspekt der kreativen Aneignung,
erwartet.

Dabei muss stets in Uberschaubaren Nachbarschaften gedacht werden und
Bedurfnisse von Nachbarschaften identifiziert werden. Es bedarf daher eines
Vorschlags zur potenziellen teilgebiets-, quartiers-, und
nachbarschaftsgerechten Nutzungsoffenheit von Fldchen.

Diese Liste der Handlungsfelder ist nicht als abgeschlossen zu betrachten. Es
konnen, auch im Zuge der Bearbeitung des Wettbewerbs neue Felder
benannt und erganzt werden.
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3 Planungsvorgaben

Die nachfolgenden Planungsvorgaben gliedern sich in wesentliche, die
Stadtentwicklung betreffende Themen. Sie sind als zu erfUllende Vorgaben im
Wettbewerb zu verstehen und sollen unter anderem Antworten geben zu den
Fragen nach

* einer geeigneten Topografie und nach erhaltenswerten Bauwerken,

* nach einem funktionalen, stabilen Grundgerust aus &ffentlichen RGumen,
Nutzungsschwerpunkten und Versorgungseinrichtungen fir den neuen
Stadtteil,

* nach einer nachbarschaftswirksamen Quartiersbildung und kleinrGumig
funktionierenden Nutzungsverteilung,

* nach geeigneter Parkerweiterung, (Grun-)Verbindungen und
GrUnausstattungen,

* nach innovativer Mobilitats-, Bildungs-, Freizeit- und Sport- und
Bewegungsinfrastruktur sowie

* standortprdgenden und ausstrahlenden kulturellen Einrichtungen im
Gebiet

sowie Teilgebiete definieren.

Die Einzelthemen erfordern - entsprechend der Bearbeitungsphase — teilweise
unterschiedliche Bearbeitungstiefen. Daher sieht die Gliederung der
Planungsvorgaben zundchst eine abgestufte Detaillierung der Anforderungen
sowie eine nachfolgende ErlGuterung vor.

Es soll bei der Erstellung der Konzepte, unter Berucksichtigung der
Planungsvorgaben, immer beachtet werden, dass in der ersten Phase des
Wettbewerbs die Entwicklung eines Zukunftsbildes fUr das Rosensteinquartier
das Ziel ist. Dabei soll eine Ubergeordnete stddtebauliche Idee im
gesamistadtischen Kontext geschaffen werden, die eine Vision fur den zu
entwickelnden Stadtteil erkennen |&sst und ein ,,starkes Konzept* als Leitidee
formuliert.

Das Zukunftsbild aus dieser ersten Phase soll anschlieBend den maBgeblichen
Rahmen fUr die Konkretisierung der spezifischen Nutzungen in Phase 2 bilden
und die weiteren, auch detaillierteren Planungsvorgaben erflllen.

3.1 Nvutzungsmischung als Fokus der Staditeil-
programmierung

Als Ergebnis wird ein Konzept fUr eine Nutzungsmischung als Fokus der
Stadtteilprogrammierung stadtvertréglicher Nutzungsformen in
unterschiedlicher Ausprégung — ein ,,urbaner Nutzungsmix" - erwartet

Planungsvorgabe fir Phase 1:

Nutzungsverteilung mit Quartiers- bzw. Zentrenbildung als
Funktionsfldchenlayout mit farbiger Kennzeichnung (siehe Teil A 11. Abgabe
der Arbeiten in Phase 1):
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e Fl&dchen fur Wohnungsbau

FiGchen fUr gewerbliche Nutzung
Fldchen fOr ErschlieBung

FlGdchen fOr Freiraum-/Grinrdume
FlGchen fUr Soziale Infrastruktur

Fldchen fOr Kultur

Fldchen fOr Sonderentwicklungsflache(n)
Fldchen fUr Sport und Bewegung

Planungsvorgaben fir Phase 2:

Weitere Detaillierung mit Angabe der vorgesehenen Flachenanteile und
konkrete Verortung der spezifischen Nutzungen als Funktionsfldchenlayout mit
farbiger Kennzeichnung:

e Fl&chen fur den Wohnungsbau:

Die Geschossfldchen fur den Wohnungsbau sind mit Angabe der Anzahl der
Wohneinheiten geordnet nach Teilgebieten/Quartieren aufzuteilen und
plausibel zu verorten.

e Fl&chen fur gewerbliche Nutzungen:

Der Entwurf soll spezifische Anteile der gewerblichen Nutzungsarten
vorschlagen und durch seine stGdtebaulichen und architektonischen
Qualitaten plausibilisieren.

e Fl&chen fur ErschlieBung:

Funktionale Konzeption der &ffentlichen und privaten Verkehrsfldchen fir den
flieBenden Verkehr, fUr FuB- und Radverkehr, Anbindung an den 6ffentlichen
Personennahverkehr (OPNV)

e Fl&chen fUr Freiraum-/GrinrGume:

Freifldchenkonzept mit 6ffentlichen und privaten FiGchen mit Lage und
Zuordnung der unterschiedlichen Freiraumfunktionen (z. B. Spiel-, Sport-,
Gemeinschaftsfldchen, Baumstrukturen)

e Fl&chen fUr Soziale Infrastruktur:

*  Fl&chen fUr 2 Campusstandorte (Grundschule und weiterfUhrende
Schulen),

* Fl&che fUr 1 Schwimmhalle/Schwimmbad,

* Fl&chen fUr 3 Grundschulstandorte,

* Fl&chen fUr 4 Pflegeeinrichtungen (2 stationdre Pflegeeinrichtungen
und 2 Tagespflegeinrichtungen)

* Flache fOr Quartiershaus

* Weitere Fldchen fUr Bedarfe der Kinder- und Jugendhilfe

e Flachen fOr Kultur:
* Fl&che fUr Neubau Lindenmuseum
e Fl&dche fUr Konzerthaus
* Fl&che fUr Kongresszentrum

* Flachen fUr Sonderentwicklungsfldche(n):
e Fl&dchen fUr nutzungsoffene RGume
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* Fl&dchen fur Sport:
* Fl&chen fUr gedeckte Sportanlagen
* Fl&chen fUr Freianlagen
* Fl&chen fUr Vereinsportanlagen

3.2 Wohnen

Planungsvorgaben fir Phase 1:
Darstellung der Wohnbaufldchen und Anzahl der méglichen gesamten
Wohneinheiten (Richtwert sind ca. 5.600 WE).

Planungsvorgaben fur Phase 2:

Die Geschossfldchen fur den Wohnungsbau sind mit Angabe der Anzahl der
Wohneinheiten geordnet nach Teilgebieten/Quartieren aufzuteilen und
plausibel zu verorten. Die neuen Stadtviertel sind fUr die Schaffung von ca.
5.600 neuen Wohnungen im Wettbewerbsgebiet vorzubereiten. Im
Wettbewerbsgebiet ist fir Wohnen eine Bruttogeschoss-fldche von
mindestens 560.000 m? unterzubringen, d.h. Wohnraum fUr mindestens 14.000
Einwohnerinnen und Einwohner. Als vereinfachter Rechenansatz wurden 100
m?2 BGF / 2,5 EW je WE unterstellt.

3.3 Arbeiten / Gewerbe

Planungsvorgaben fir Phase 1:
Darstellung der Fldchen fUr gewerbliche Nutzungen

Planungsvorgaben fir Phase 2:

Die genaue Zusammensetzung der Nutzungen ist konzept- und
entwurfsabhdngig zu bestimmen: Der Entwurf soll spezifische Anteile der
Nutzungsarten vorschlagen und durch seine stddtebaulichen und
architektonischen Qualitaten plausibilisieren. Die genaue Zusammensetzung
der Nutzungen ist konzept- und entwurfsabhdngig zu bestimmen: Der Entwurf
soll spezifische Anteile der Nutzungsarten vorschlagen und durch seine stadte-
baulichen und architektonischen Qualitaten plausibilisieren. Als Richtwert
kdbnnen mindestens ca. 1/3 des Umfangs der Wohnbaufldéchen angenommen
werden.

3.4 Kultur

Planungsvorgaben fur Phase 1 und Phase 2:

Ein Neubau des Lindenmuseums/Haus der Kulturen (15.700 m? BGF), ein
Neubau einer Konzerthalle (12.000 m? BGF) und ein Neubau eines
Kongresszentrums (ca. 5.000 m? BGF) sind im Wettbewerbsgebiet zu verorten.

Hierzu bestehen grundsatzlich zwei Standortoptionen:
* Kulturquartier* nérdlich des Bahnhofs/Manfred-Rommel-Platzes

Dabei ist es auch moglich die geplanten Einrichtungen in einem Nutzungs-
komplex zusammenzufGhren.
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* Dezentrales Standortkonzept
Alternativ kdnnen die Wettbewerbsteilnehmer einen Vorschlag fur eine
dezentrale Platzierung der genannten Einrichtungen liefern.

Dessen ungeachtet ist im Rosenstein-Quartier insgesamt eine Fldche von etwa
5 Hektar vorzusehen und zu verorten, die als ,,Sonderentwicklungsflache
Kultur Raum for Nutzungsoffenheit bietet. Eine Entwicklung innerhalb
bestehender und zu erhaltener Gebdude oder eine Kombination mit diesen
ist mdglich. Es sollen auch Vorschlédge erbracht werden, in welchen Bereichen
bereits im Entwicklungs- und Aufsiedelungsprozess des Rosenstein-Quartiers
(subkulturelle) Interimsnutzungen (wie bereits schon in den Jahren zuvor)
ermdglicht werden kdnnten, um so den Grundstein einer kulturellen Identitat
des neuen Stadtteils Rosenstein zu legen.

3.5 Soziale Infrastruktur

Planungsvorgaben fir Phase 1 - Bedarf an sozialer Infrastruktur:

Auf der Entwicklungsfldche Rosenstein (ohne Transformationsfldchen) sind for
die Unterbringung der sozialen Infrastruktur insgesamt ca. 283.000 m? BGF,
davon 257.500 m? BGF fur Schulen vorzusehen. Diese sind sinngemdaB im
Quartier zu verteilen und mussen eine Differenzierung entsprechend den
Planungsvorgaben in Phase 2 zulassen.

Planungsvorgaben fir Phase 2 — Bedarfe an Kindertagesbetreuung:

Auf der Entwicklungsfl&che Rosenstein (ohne Transformationsfldchen) sind
13.390 m? BGF (fUr 19 Kindertageseinrichtungen: zwei 4-gruppige, vier 5-
gruppige, acht 6-gruppige, zwei 7-gruppige und drei 8-gruppige Kitas) als
Fldchen fUr soziale Infrastruktur vorzusehen.

Die Fldchen sollen dezentral der Wohnbebauung - im Sinne , kurze Beine,
kurze Wege" zugeordnet sein. Auf eine gute Anbindung an den OPNV und
eine sichere Erreichbarkeit zu FuB und per Rad wird besonderer Wert gelegt.
Die bendtigten AuBenfldchen sind in der Planung mitzudenken.

Planungsvorgaben fir Phase 2 — Weitere Bedarfe der Kinder- und Jugendhilfe:
Im Wettbewerbsgebiet sind 2.545 m? BGF als Flidchen fur soziale Infrastruktur
(ein Beratungszentrum Jugend und Familie mit 630 m? BGF, ein Stadtteil- und
Familienzent-rum/Generationentreff mit 450 m? BGF, ein Kinder- und
Jugendhaus mit 700 m? BGF sowie ein Fldchenbedarf fUr stationdre
Wohnformen , Hilfen zur Erziehung* mit 765 m? BGF) nachzuweisen.

Planungsvorgaben fir Phase 2 - Bedarfe fur soziale Teilhabe:

Im Wettbewerbsgebiet sind 8.800 m? BGF (fUr 4 Pflegeeinrichtungen, davon 2
stationdre und 2 Tagespflegeeinrichtungen) und ein Quartiershaus (mit 1
Stadtteil- und Familienzent-rum) mit 950 m? BGF als Flidchen fUr soziale
Infrastruktur nachzuweisen und zu verorten.

Planungsvorgaben fir Phase 2 - Bedarfe an Schulen:
Auf der Entwicklungsfldche Rosenstein (ohne Transformationsfldchen) sind
nachzuweisen:
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* 2 Campusstandorte (Grundschule und weiterfUhrende Schulen) mit jeweils
max. 100.000 BGF m?

* 3 Grundschulen mit jeweils max. 18.000 m? BGF

* eine Schwimmhalle/Schwimmbad mit max. 3.500 m? BGF nachzuweisen.

3.6 Sportflachen

Planungsvorgaben fir Phase 1 - Bedarfe an Sportflachen:

Auf der Entwicklungsfldche Rosenstein (ohne Transformationsfldchen) sind
insgesamt 70.500 m? MGF fUr Sportfreianlagen und Vereinsportanlagen und
6.910 m? BGF fUr gedeckte Anlagen nachzuweisen.

Planungsvorgaben fir Phase 2 - Bedarfe an Sportflachen:
Auf der Entwicklungsfldche Rosenstein (ohne Transformationsfldchen) sind

» die Sportfreianlagen mit 3 — 4 Sportplatzen & 7.000 m2 MGF, 2
Leichtathletikfldchen mit insgesamt 6.000 m? MGF und einer Tennisanlage
mit 5.000 m? MGF auf 2 Standorte aufzuteilen und zu verorten. Des
Weiteren kénnen im Bereich der Sportfreianlagen weitere 27.500 m? MGF
als Kleinspielfelder und als Fldchen fur Trendsport nachgewiesen werden.
Ansonsten kdnnen die 27.500 m? auch in den Grunanlagen oder auch in
der Parkerweiterung (siehe auch Kapitel 3.15 bzw. 4.15 Grine und blaue
Infrastruktur) nachgewiesen und verortet werden.

» die Vereinsportanlagen mit 1 Vereinszentrum & 3.000 m? MGF und 1
Vereinszentrum & 1.000 m2 MGF zu verorten. Die Kombination mit
Sportfreianlagen ist sinnvoll jedoch keine zwingende Vorgabe.

» die gedeckten Anlagen mit 1 dreiteiloaren Halle fUr 1000 Zuschauer &
2.750 m? BGF, 2 zweiteilbaren Hallen & 1.760 m2 BGF und einer Turnhalle &
640 m? BGF zu verorten. Eine Ndhe zu den Campus-Standorten wird
aufgrund der Synergieeffekte als sinnvoll erachtet.

* Bedarf an multifunktionalen &ffentlichen Anlagen liegt bei 17.500 m? MGF
und kann sowohl in die Grunanlagen als auch in die Parkerweiterung
(siehe auch Kapitel 3.15 bzw. 4.15 Grune und blaue Infrastruktur) integriert
werden.

3.7 MaB der baulichen Nutzung

Planungsvorgaben fir Phase 1 - MaB der baulichen Nutzung
* Nachweis Uber Fldchenbilanz

Planungsvorgaben fir Phase 2 - MaB der baulichen Nutzung

* Dichteverteilung mit GFZ-Angabe je Teilgebiet/Quartier mit farbiger
Kennzeichnung

* Hobhenentwicklung mit grundsatzlichen Geschossangaben mit farbiger
Kennzeichnung
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3.8 Mobilitat

Planungsvorgaben fir Phase 1 - Mobilitatskonzept:

Von den Teilnehmern wird ein innovativer Ansatz fUr ein nachhaltiges
Mobilitatskonzept erwartet, das die nachfolgenden Grundbedingungen
erfUllt, miteinander in Einklang bringt und sich in das bestehende Verkehrsnetz
der Stadt einfugt. Idee ist es das Rosenstein-Quartier weg vom MIV mit einem
nachhaltigen MobilitGtskonzept zu entwickeln.

Hierbei soll das Auto aber keineswegs als zu negativ betrachtet werden,
sondern vielmehr der Fokus auf ein angenehmeres Zusammenleben fur
FuBgdnger, Radfahrer und Autos gelegt werden.

Rad- und Gehwege:

Grundsatzlich ist besonders fur FuBgdnger und Radfahrer auf die gute
Anbindung an die umliegenden Quartiere und Stadtbereiche
(Rosensteinpark, Schlossgarten) zu achten.

Das Verkehrsaufkommen kann insgesamt dadurch reduziert werden, dass
im Quartier — z. B. durch intelligente Nutzungsmischung — kurze Wege
ermoglicht werden, die bestenfalls zu FuB zurickgelegt werden kénnen
(z.B. Nahversorgung). Dabei soll der Fortbewegung per Rad (sicher, klar
beschildert) und zu FuB (sicher, barrierefrei, breit, attraktiv) moglichst ein
Vorrang zugestanden werden (siehe auch Kapitel 3.9 — Fokus
Radwegeverbindungen).

Es ist zu prUfen, wo eine gemeinsame Nutzung von Verkehrsfldchen
(verkehrsberuhigte Bereiche in Wohnbereichen, Shared-Space-Konzepte
in Geschdaftsbereichen) im Quartier sinnvoll und méglich ist.

Motorisierter Individualverkehr:

Die Entwurfe sollen moglichst keinen Durchgangsverkehr durch
Wohnquartiere erzeugen, es ist dabei allgemein auf eine autoarme
Quartiersgestaltung zu achten.

Eine strukturelle Dominanz des MIV ist nicht erwUnscht. Die
Regelgeschwindigkeit ist niedrig anzusetzen (z. B. durch entsprechende
StraBenquerschnitte). Es ist darauf zu achten, dass die Anzahl der
Stellplatze fUr PKW im &ffentlichen Raum auf ein MindestmaB reduziert
wird. Trotz Reduzierung des MIV sind Logistikfl&chen (z. B. fUr Lieferverkehr,
Handwerker, etc.) nach Ermessen, unter BerUcksichtigung der
wachsenden Bedarfe in der ambulanten Versorgung, vorzusehen. Von
Bedeutung sind Fldchen fUr Sondernutzungen, wie z. B. (Car-)Sharing.
Diese sind sinngemdaB an zentralen und frequentieren Orten, bzw. an
Mobilitatspunkten vorzusehen.

Mobilitatspunkte:

Ein zeitgemdaBes MobilitGtskonzept erfordert inter- / multimodale
Knotenpunkte als Mobilitatspunkte im Quartier. Bei der Planung ist zu
beachten, dass diese Uber eine klare Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit
verfugen. Neben den fur den &ffentlichen Raum notwendigen Pl&tzen
zum Verweilen fUr Passanten missen auch die OPNV-Haltestellen eine
Aufenthaltsqualitat vorweisen und der Umstieg auf Car-, Bike- und E-Roller-
Sharing gewdhrleistet werden. Taxi-Aufstellfldchen mUssen Anwendung
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finden und On-Demand-Verkehre im OPNV (fur die letzte Meile)
ermdglicht werden. (siehe auch Kapitel 3.10 Fokus Mobilitatspunkte)

* Verbindungen in umliegende Stadtbereiche:
Es muss auch im Zuge des vorgeschlagenen Mobilitatskonzepts darauf
geachtet werden, dass Verbindungen in die angrenzende Stadt gestérkt
und neugeschaffen werden mussen, besonderes Augenmerk liegt dabei
auf den FuB- und Radwege-verbindungen. Es ist sinnvollerweise auch die
Anbindung der neuen Quartiere an das vorhandene Ubergeordnete
StraBennetz zu skizzieren, ohne dass das vorhandene StraBennetz mit
Verkehr und damit die vorhandene Wohnbebauung mit Verkehrsl&rm
UbermdaBig strapaziert wird.

Planungsvorgaben fir Phase 2 - Mobilitatskonzept:

Das entworfene Mobilitdtskonzept ist dem MaBstab eines Rahmenplanes
entsprechend auszudifferenzieren und anhand von Schichtenpl&nen (z. B.
StraBen, FuB- und Radwege, OPNV, Mobilitdtspunkte) darzustellen. Die
Bedarfe mobilitatseingeschrénkter Nutzer sind zu berucksichtigen.

3.9 Fokus Radwegeverbindungen

Planungsvorgaben fir Phase 1und 2 - Radschnellwege:
Als Teil des Mobilitatskonzepts werden Vorschldge zur Schaffung von
Radschnellwegen erwartet.

3.10 Fokus Mobilitatspunkte

Planungsvorgaben zu Phase 1 und 2 - Mobilitatspunkte:

Im Mobilitatskonzept sind Mobilitdtspunkte nach Ermessen — abhdngig vom
gewdhlten Entwurfs- und ErschlieBungskonzept — nachzuweisen. Im Bereich
der neuen S-Bahn-Haltestelle ,MittnachtstraBe* ist ein MobilitGtspunkt
vorzusehen.

3.11 Fokus S-Bahn-Halt MittnachtstraBe

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2 - Erweiterung MitthachtstraBe:

Das stadtebauliche Konzept muss die Mdglichkeit zur Erweiterung der
Haltestelle berUcksichtigen um deren langfristige Realisierungsmbglichkeit —
auch im Hinblick auf einen nachtraglichen Umbau - nicht einzuschrénken.

3.12 Panoramasirecke

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

Mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 bendtigt die Deutsche Bahn den
innerstadtischen Abschnitt der GGubahn, die sogenannte Panoramastrecke,
nicht mehr. Der Schlichterspruch im Rahmen der Schlichtung zu S 21 sieht
jedoch vor, dass die ,,Gaubahn (Panoramastrecke) aus landschaftlichen,
okologischen und verkehrlichen Gesichtspunkten® erhalten bleibt. Derzeit
werden vom Land Baden-Wurttemberg, dem Verband Region Stuttgart und
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der Stadt Stuttgart verschiedene Untersuchungen durchgefuhrt, um zu
ermitteln, ob und welche verkehrliche Nutzung fUr die Panoramastrecke
moglich ist. Konkret wird geprUft, ob es im Bereich zwischen der S-Bahn-
Station Nordbahnhof und der Stadtbahnstelle Lowentorbricke einen neuen
Endhalt und VerknUpfungspunkt geben kann (siehe Anlage lll 11 - Gutachten
Gdaubahn). Dieser muss in seiner Bedeutung als OPNV-Halt und
Frequenzbringer fUr den &ffentlichen Raum in den EntwUrfen entsprechend
behandelt werden. Es soll geprUft werden, ob dieser sich —in Kombination mit
dem bestehenden S-Bahn-Halt ,,Nordbahnhof" — zum MobilitGtspunkt eignet.
Dabei soll auch der Aspekt, die Umsteigesituation zwischen der S-Bahn
»Nordbahnhof" und dem neuen Haltepunkt attraktiv zu gestalten, beachtet
werden.

Die EntwUrfe muUssen langfristig eine Anbindung der Panoramastrecke an das
Nordkreuz mit WeiterfUhrung nach Bad Cannstatt und Feuerbach
ermoglichen. Hierzu mussen die Trassen im Entwurf entsprechend beachtet
werden (sieche Anlage lll 8 — Nordkreuz: P- und T-Option). Eine Uberbauung ist
moglich, aber aufwdndig sowie kostenintensiv und muss gegenuber einer
Freihaltung entsprechend abgewogen werden.

Auf dem Gleisbogen jedoch werden in Zukunft keine Gleise mehr liegen und
auch kein Schienenverkehr mehr stattfinden.

3.13 P-Option und Nordkreuz

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

Die aufgezeigten langfristigen Ausbauoptionen sollen durch die
stddtebaulichen Planungen nicht verhindert oder wesentlich erschwert
werden.

3.14 WolframstraBe/Cannstatter StraBe und Vorplatz
Hauptbahnhof/SchillerstraB3e

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

Im Wettbewerb sind Vorschldge gewunscht, wie mit der Situation im Bereich
des City-Rings in Zukunft umgegangen werden kann. Dies betrifft Teilaspekte
wie das allgemeine Verkehrsaufkommen, Immissionsschutz, aber auch
insbesondere die potenzielle Verbesserung der FuB- und Radwege-
verbindungen in Talldngsrichtung. Weiterhin soll die Trennwirkung der Strae
zwischen den Parkanlagen vermindert werden.

3.15 Grune und blaue Infrastruktur

Planungsvorgaben fir Phase 1 - Grin- und Freiflachenkonzept:

Von den Teilnehmern wird ein zusammenh&ngendes Grin- und
Freifldichenkonzept mit Parkerweiterung, AnschlUssen an die umliegenden
Grunrdume sowie Aufwertung des Schlossgartens erwartet. Sportfreianlagen,
multifunktionale Fidchen, Ausgleichsfléchen und landschaftsplanerisch
umgestaltete oder in das Freiraumkonzept integrierte Bahnbauwerke kbnnen
innerhalb der Grunfladchen liegen.
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Es ist die konzeptabhdngige Méglichkeit zur Schaffung von Wasserfldchen
und Wassererlebnissen im Quartier zu prifen.

Ein Fldichennachweis Uber mindestens 20 ha Parkerweiterung ist zu fUhren, Die
planfestgestellte Ausgleichsfldche aus dem PFA 1.1 (Herstellung trocken-
warmer Standorte auf einer Fidche von 3,7 und parkartige Gestaltung auf
einer Fldche von 2,1 ha) ist dabei gestalterisch und funktional in das
Freiraumkonzept zu integrieren (siehe auch Kapitel 5.3 Planfeststellungen —
AusgleichsmaBnahme Al, PFA 1.1).

Planungsvorgaben fir Phase 2 — Grin- und Freiflachenkonzept:

Das entworfene Grobkonzept ist dem MaBstab eines Rahmenplanes

(M 1:2.000) entsprechend auszudifferenzieren und anhand von erlduternden
PlGdnen darzustellen. Die FiGchen sind konzeptabhdngig entsprechend
nachzuweisen.

3.16 Topogrdfie

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

Die aktuelle Topographie, insbesondere zum Schlossgarten, stellt eine Barriere
im bestehenden Stadtraum dar. Ziel ist es die Topographie so zu entwickeln,
dass eine Verbindung der bestehenden umgebenden Stadtrdume entsteht
und die frennende Wirkung aufgehoben wird. Von den
Wettbewerbsteilnehmern wird ein Vorschlag zum Umgang mit und zur
Neuformung der Gel&ndesituation erwartet, die nicht nur die Grundlage fur
den neuen Stadtteil sein wird, sondern auch Verbindungen in die
umgebenden Stadtteile ermdglichen muss. Diese ist abhdngig vom
stddtebaulichen Entwurf und den Wechselwirkungen mit dem etwaigen
Abriss/Erhalt von Bestandsbauwerken. Konkrete Vorschldge zur Modellierung
des Geldndes unter Beachtung der Auswirkungen des Erhalts von Bahnbau-
werken (siehe auch nachfolgendes Kapitel 3.18 Erhalt und Umnutzung von
Bahnbauwerken) werden bereits in Phase 1 des Wettbewerbs erwartet.

3.17 Blickachsen

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

Sichtbeziehungen im &ffentlichen Raum — vor allem in bebauten
Siedlungsgebieten und StraBen-/ Verkehrsrdumen — werden Uber mittlere und
weite Distanzen besonders durch Blickachsen ermdglicht. (siehe Anlage | 11 —
Achsen und Blickbeziehungen)

3.18 Erhalt und Umnutzung von Bahnbauwerken

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

FUr die langfristige Quartiersentwicklung ist zu prifen, ob Teile der teilweise
denkmalgeschutzten Bahnbauwerke erhalten und in den Entwurf integriert
werden kénnen (siehe auch Kapitel 3.4 Kultur — Sonderentwicklungsfldchen)
oder zugunsten einer geordneten stddtebaulichen Entwicklung aufzugeben
sind. Die ErschlieBung im Bereich der Bestands-gebdude ist im Rahmen eines
Ubergeordneten ErschlieBungs- und Freiraumkonzeptes anzupassen. Es
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werden generell Vorschlédge zum Umgang der Bahnbauwerke als mégliche
verbindende und tragende Elemente des Wettbewerbskonzeptes selbst
erwartet. Dabei ist optional zu prufen, ob sich ein durchgehender und die
Bahnbauwerke bis zum groBen Uberwerfungsbauwerk verbindender
Panorama-Radweg (von den Halbhdhenlagen in die Innenstadt) realisieren
|&sst.

3.19 Paketpostamt

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:
Stadtisches Ziel ist der Erwerb des Grundsticks, der Abbruch des Gebdudes
und eine Erweiterung des Rosensteinparks.

3.20 Landmarken

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

Es ist darauf zu achten, dass die mogliche Schaffung neuer Landmarken im
Wettbewerbsgebiet den durch die vorhandene Bebauung und Topografie
vorgegebenen MaBstab nicht verzerren. Bereits existierende Landmarken sind
im stadtebaulichen Entwurf entsprechend zu wirdigen (z. B. mit Freihaltung
und Betonung von Blickachsen) und ggfs. zu ergénzen.

3.21 Energiekonzept

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

Die neuen stddtebaulichen Strukturen mussen zur Erreichung des im
Energiekonzept ,,Urbanisierung der Energiewende in Stuttgart* formulierten
langfristigen Ziels einer klimaneutralen Landeshauptstadt beitragen.
Dementsprechend ist fUr das vorliegende Planungs-gebiet das Leitbild des
»Plusenergie-Quartiers" zu entwickeln, sodass die kUnftigen Gebdude mehr
Energie erzeugen, als sie verbrauchen.

3.22 Stadtklimatische Aspekte

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

Im Gebiet ist durch Gronausstattung grundsatzlich eine hohe
Aufenthaltsqualitat zu erzielen. Um die Durchluftungsmaoglichkeiten nicht zu
behindern, sind die bodennahen Kaltluft-strdbmungen zu bertcksichtigen und
ist von einer hohen, ,,sperrigen* Bebauung méglichst abzusehen. Dartber
hinaus soll als Planungsvorgabe eine klimatische Verzahnung der
bestehenden klimabedeutsamen Freifldchen mit dem zukUnftig bebauten
Gebiet ermdglicht werden. Die zukUnftige Bebauung ist durch Grinzige zu
gliedern und die Teilgebiete mit grner Infrastruktur auszustatten. Eine
mogliche Erweiterung des Schlossgartens ist zu prufen.
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3.23 Arten und Biotope, Biodiversitat

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

Die umliegenden Parkanlagen stehen als LSG und FFH-Gebiet unter
besonderem Schutz. Die Belange des Arten- und Biotopschutzes sowie die
Aspekte Biodiversitat und innerstadtischer Biotopverbund muUssen bei der
Entwicklung der Parkerweiterungsfldchen sowie der Grin- und Freifldchen
beachtet werden.

3.24 Altlasten

Keine Planungsvorgaben.

3.25 Grundwasser- und Heilquellenschutz

Planungsvorgaben fir Phase 1 und 2:

FOr Geothermieanlagen (z.B. Erdwdrmesonden, Energiepfdhle) bestehen im
Planungsgebiet deutliche Restriktionen. Je nach Lage des gipsfUhrenden
Horizonts bzw. der Grenzfldche zwischen Grundgipsschichten und
Grenzdolomit sind hier die Bohrtiefen ggf. auf wenige 10-er Meter m zu
begrenzen. Zusatzliche Einschrédnkungen kdnnen sich aufgrund verbliebener
Schadstoffe im Untergrund ergeben.

4 Erlauterungen zu den Planungsvorgaben

4.1 Nutzungsmischung als Fokus der
Stadtteilprogrammierung

Mit ca. 5.600 neuen Wohnungen fur ca. 14.000 Bewohner soll das Rosenstein-
Quartier als urbanes, sozial und funktional gemischtes Stadtquartier einen
wichtigen Beitrag zur Wohnungsbaustrategie der Landeshauptstadt Stuttgart
leisten. Es soll ein lebendiges Stadtquartier mit einer kleinteiligen funkfionalen
Mischung, bautypologischen Vielfalt und einem breit gefdcherten
Wohnungsangebot entstehen, das unterschiedliche Bevdlkerungsgruppen
anspricht und den demografischen Wandel berUcksichtigt.

In nachhaltiger Durchmischung von Quartieren, in der Kombination,
Schichtung und Uberlagerung von diversen Nutzungen, in der Nachbarschaft
von produzierenden Arbeitsstatten, BUros, Kultur und Kreativwirtschaft, Sport
und Bewegung, Handel und Dienstleistungen, Wohnen und
Wohnfolgeeinrichtungen. Es geht um den ,urbanen Mix" —in verdichteter,
differenzierter quartiersspezifischer Ausformung. Im Rosenstein-Quartier bietet
sich aufgrund der zentralen Lage und der aktuellen Entwicklungs-
maoglichkeiten die Chance fUr eine intensivere, dichtere und vielfdltigere
Nutzung als in vergleichbaren Quartieren im Bestand.

Dabei sollen je nach Lage zur City, zum Schlossgarten, zu den bestehenden
Siedlungsgebieten sowie zu den ErschlieBungseinrichtungen funktionale

Auslobung
Internationaler offener stGdtebaulicher Wettbewerb Rosenstein
Ideen fUr den neuen Stadtteil



Teil B

Schwerpunkte gebildet werden, insbesondere im Einzugsbereich der
Stadtbahn- und S-Bahnhaltestellen. In den neuen Stadtquartieren sollen
nutzungsflexible Baustrukturen entstehen, die eine Integration von
innerstadtischem Wohnen, Arbeiten, Sport-, Bewegungs- und
Kultureinrichtungen und den zugehdérigen Gemeinbedarfseinrichtungen
erlauben und somit der moglichen Entwicklung neuer Arbeitsplatzstrukturen
Rechnung tragen. Von besonderer Bedeutung sind daher die Vernetzung mit
dem Umfeld und die Durchldssigkeit des neuen Quartiers.

Zugleich geht es um die Entwicklung von Nachbarschaften, um lokale
Wertschdpfung, wohnungsnahe Dienstleistung und Versorgung, um die
Férderung zivilgesellschaftlicher Initiativen, um die Anpassungsféhigkeit und
Lernfahigkeit von stddtebaulichen Strukturen.

Das Rosenstein-Quartier als neuer Stadtteil am Schlossgarten und am
Rosensteinpark setzt sich aus bestehenden und kUnftigen Quartieren
zusammen, die durch ein zu konzipierendes differenziertes funktionales und
Freiraumgerust, als verbindendes Element, ein natUrliches Zusammenwachsen
der Stadtquartiere ermdglichen sollen. (siehe Anlage | 7 — Planwerk
Rosenstein: Nutzung und Anlage | 10 — Planwerk Rosenstein: Freifldchen)

Der Begriff Nachhaltigkeit ist stets eng mit dem Begriff Ressourcenbedarf einer
Gesellschaft und damit mit der Ressourceneffizienz verbunden. Dabei wird
stets vorausgesetzt, dass Fldchenbedarf zwangsldufig mit Zuwachs an
gebauter Fldche verbunden ist. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte zeigt,
dass in Wachstumsregionen wie Stuttgart die umbauten Volumen und
Nutzfldchen zunehmen, die Personendichte jedoch abnimmt. Die
Fldchennutzungseffizienz ist dadurch beschrénkt hoch. Im baulichen Bestand
bestehen (nicht nur) in Stuttgart, sowohl in Gebd&uden als auch in
Gebdudeteilen, nutzungsfreie ZeitrGume sowie untergenutzte und
leerstehende RGume, die jedoch durch geringe bauliche und logistische
Interventionen geodffnet und fur Gast- und Mehrfachnutzungen zur VerfGgung
gestellt werden kdnnten.

Im Wettbewerbsgebiet sollen auch Vorschlédge erbracht werden, ob es eine
Koexistenz zwischen Tag- und Nachtnutzung, bzw. Werktag und
Wochenendnutzung von Gebduden geben kann und welche Nutzungen fir
die in ,Teilzeit" genutzten Gebdude (Burogebdude, Schulen etc.) ermdglicht
werden kénnen.

42 Wohnen

Auf absehbare Zeit besteht in Stuttgart noch ein erheblicher Bedarf an neuem
bezahlbarem Wohnraum zur Miete und zur Eigentumsbildung. Die
Wohnungsknappheit betrifft vor allem Haushalte mit mittlerem und niedrigem
Einkommen, fUr die es zunehmend schwierig ist, bezahlbaren innerstddtischen
Wohnraum zu finden. Alle GrundstUcke der Entwicklungsfldche Rosenstein
befinden sich und verbleiben im Eigentum der Landeshauptstadt Stuttgart
und ermdglichen der Stadt somit Einfluss auf die Qualitét der
Stadtentwicklung zu nehmen. Die Stadt kann dadurch Nutzungen des
Rosenstein-Quartiers ermoglichen, die unter freien Marktbedingungen nicht
umzusetzen waren. Mit GrundsatzbeschlUssen wie zum Stuttgarter
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Innenentwicklungsmodell (SIM), einer Quotenregelung auf stadtischen
Arealen zugunsten einer programmatisch breit angelegten
Wohnbaufoérderung, Konzeptverfahren fir Baugenossenschaften und
Baugemeinschaften sowie der Option GrundstUcke im Erbbaurecht zu
vergeben hat die Landeshauptstadt Stuttgart das Instrumentarium fur eine
sozial ausgewogene und stddtebaulich qualifizierte Bodennutzung in Stuttgart
geschaffen.

Mit dem Ziel einer sozialen Mischung und demografischen Vielfalt soll sich
das Wohnungsangebot im Stadtteil Rosenstein vorwiegend an mittlere und
geringe Einkommensschichten richten. Der Wohnungsbau sollen eine an der
jeweiligen Wohnlage orientierte, angemessene stddtebauliche Dichte
generieren und quartiersweise durchkomponiert werden kénnen. Er soll eine
Vielzahl an Bauvorhaben mit unterschiedlicher Trdgerschaft sowie
entsprechend der Differenzierung der Wohnvorstellungen nachfrage- und
bedarfsgerecht eine breite Palette an Wohnungstypologien und deren
kleinteilige Zuordnung und Mischung innerhalb der Baufelder ermdglichen.
Angestrebt werden flexible Bautypologien, die auch Hybridformen von
Wohnen und Arbeiten ermdglichen. Die unmittelbaren ,,Wohnfolge-
einrichtungen* (z. B. Kindertagesstatten) sind wohnortnah zuzuordnen.

Grundsatzlich ist sowohl der Anteil der Wohnnutzung an der Geschossfldche
als auch die Verteilung der Wohnformen im jeweiligen Planungs- und
Bauabschnitt zu bestimmen deren Standorte plausibel darzustellen und im
Kontext des Gesamtkonzepts zu begrinden. Das vorzuschlagende
stdtebauliche Konzept soll Flexibilitét hinsichtlich méglicher Vorhabentrager,
Entwicklungsetappen sowie der konkreten Ausgestaltung der Gebdude im
Einzelnen aufweisen.

4.3 Arbeiten / Gewerbe

Stuttgart steht als "Produktive Stadt" fur eine Kultur der TUftler und des
Erfindergeistes, fUr Handwerk und Gewerbe, fUr hochtechnologische
Industrieproduktion und "Industrie 4.0" und nicht zuletzt fUr Visionen urbaner
Produktion und Wissensproduktion. Das kreativ-produktive Handeln am
Standort materialisiert sich deshalb in ganz unterschiedlichen Formen —in
hochverdichteten industriellen Produktionsquartieren der vernetzten
Automobilwirtschaft und des Maschinenbaus, in "alltaglichen”
Gewerbegebieten des Mittelstandes und der lokalen Okonomien, in
spezialisierten Forschungs- und Wissenschaftsstandorten, in kreativen
Quartieren. Stuttgart als "Produktive Stadt" manifestiert sich in einer
hochvernetzten Arbeits- und Produktionswelt. Diese Vielfalt und Bandbreite an
Arbeitsstattengebieten und Wirtschaftsfldchen — die Stuttgarter Mischung — gilt
es zu erhalten und weiterzuentwickeln.

BUros, Dienstleistungen und gewerbliche Nutzungen generieren im
prozentualen Anteil den stabilen und gleichzeitig anpassungsfahigen Kern zur
Etablierung einer lebendigen Mischung anderer Nutzungen aus Freizeit- und
Versorgungsangeboten, sowie Wohnen. Die bestehende Einzelhandelsstruktur
entlang der Versorgungsachse NordbahnhofstraBe soll gesichert und
weiterentwickelt sowie am zukUnftigen S-Bahnhof MittnachtstraBe erganzt
werden. (siehe Anlage | 7 — Planwerk Rosenstein: Nutzung)
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Das Spekirum der innerstadtischen Wirtschaftsfldchen kann alle Formen
kompakt organisierbarer Arbeit, wie z. B. Handwerk, Servicebetriebe, Urban
Manufacturing, Unternehmenscluster aus der Kreativwirtschaft und dem F&E-
Bereich (Gewerbehodfe, Kreativarea-le, Co-Working Spaces), dezentrale
(stadtvertragliche) Produktionsstétten, spezielle Formen von
Bildungseinrichtungen und Einrichtungen der Last-Mile-Logistik der
Warendistribution beinhalten. FUr alle gewerblichen Nutzungen ist das
Kriterium der Vertraglichkeit immer unabdingbare Voraussetzung fir den
angestrebten Nutzungsmix.

Es sollen RGume fUr alle LebensbedUrfnisse des Allfags und fur Menschen in
allen Altersklassen geschaffen werden. Der enge rdumliche Bezug zu den
Bestandsgebieten in der Innenstadt, dem Nordbahnhofviertel und an der
NeckarstraBe bietet dabei die Chance, alle Angebote auch fUr die dortigen
Bewohner ebenso wie fur die kunftigen Nutzer zu 6ffnen.

Die NordbahnhofstraBe und der kUnftige S-Bahn-Haltepunkt MittnachtstraBe
bilden zwei stddtebauliche ,,Scharniere’ mit Versorgungsfunktion im neuen
Stadtteil Rosenstein. Die MitthachtstraBe und die SteinbeisstraBe sind die
beiden Verbindungsachsen zwischen diesen ,Scharnieren* und bieten
weitere gewerbliche und Versorgungsangebote in der Erdgeschosszone an.
Im Bereich des kUnftigen S-Bahn-Haltepunktes MitthachtstraBe bietet es sich
daher an im Rahmen des Wettbewerbs ein BUro- und Dienstleistungsquartier
mit BUro-, Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen und
Nahversorgungsangeboten anzusiedeln.

Um Umfeld der Wagenhallen und des BUroquartiers PresselstraBe besteht ein
groBes Potenzial fUr eine anspruchsvolle Nutzungsmischung aus Gewerbe,
Kreativwirtschaft, Kultur und Wohnen.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Nutzung und Ausbildung der
Sockelzonen zu legen. Insbesondere bei einer Wohnnutzung ist auf eine
Abgrenzung zum offentlichen Raum und angemessene Privatheit zu achten.
Belebte Erdgeschosszonen mit vielfdltiger Mischung, Gastronomie und
Nahversorgungsangeboten werden bevorzugt.

GemaB der Vorgabe von Nutzungsmischung als Fokus der
Quartiersprogrammierung sollte der Anteil der gewerblichen Fldchen in etwa
die GroBenordnung des Anteils der FIGchen fur soziale Infrastruktur aufweisen.
Der Anteil fUr gewerbliche FiGchen sollte jedoch nicht kleiner als 1/3 der
Fl&dchen fUr den Wohnungsbau sein.

4.4 Kultur

Stuttgart ist ein bedeutendes kulturelles Zentrum im sGddeutschen Raum mit
Einrichtungen und Veranstaltungen von europdischem Rang. In den letzten
Jahren hat die Stadt mit wichtigen Standortentscheidungen die Weichen fir
Investitionen gestellt, die den Ruf als Kulturstadt festigen werden. Das Niveau
der kulturellen Angebote beeinflusst die Attraktivitdt und das Ansehen
Stuttgarts maBgeblich und ist als weicher Standortfaktor vor allem fir
Unternehmen in den Zukunftsbranchen von groBBer Bedeutung. Als
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hochgradig verflochtener Wirtschaftssektor leistet die Kulturwirtschaft zudem
einen wichtigen Beitrag fur den lokalen Arbeitsmarkt.

Die , Kulturmeile" bundelt entlang der B14/ Konrad-Adenauer-StraBe (Teil des
Cityrings) im Abschnitt zwischen Gebhard-Muller-Platz und Charlottenplatz auf
einer Lange von rund 800 Metern die groBen Kulturinstitutionen, u.a. die Oper
Stuttgart, die Staatsgalerie, die Landesbibliothek als auch das Stadtpalais —
Museum fur Stuttgart. Mit der kulturellen Entwicklung des Rosenstein-Quartiers
kdnnte ein neues Kapitel Kultur- und Stadtgeschichte aufgeschlagen werden.
Als Weiterentwicklung der ,,Kulturmeile” kbnnte ein lebendiges ,,Kulturband*
entlang des &ffentlichen Schlossgartens entstehen, das vom Kunstmuseum
und Kunstgebd&ude/ WKV am Schlossplatz, Gber die Oper, Staatsgalerie und
Stadtmuseum bis hin zu neuen Kulturinstitutionen im kiUnftigen Rosenstein-
Quartier im Norden reicht.

Abi/dung 8 Konrod—Adenouer—SfroB "Kulturmeile"

Die Wagenhallen haben sich als herausragender kUnstlerisch-kultureller
Standort in Stuttgart etabliert. Das groBzUgige und kostengUnstige
Raumangebot und das daran angrenzende Geldnde waren ein
entscheidender Faktor fUr die Entwicklung des Areals zu einem der
wichtigsten Produktionsorte fUr die freie Kunstszene in Stuttgart. Ein wichtiges,
mit der Sanierung der Wagenhalle verbundenes Projektziel der Stadt ist es,
den etablierten Nutzergruppen eine langfristige Entwicklungsperspektive zu
erdffnen. Als Inkubator kreativer Milieus nehmen diese bereits eine
SchlUsselrolle in der Stadt ein. Mit den sanierten Wagenhallen als
Identifikationsort mit sozialem wie kulturellem Zentrum kénnte z. B. ein
gemischt genutztes Wohn- und Arbeitsquartier - das Wagenhallen-Quartier —
entwickelt werden, das neben unterschiedlichen (auch experimentellen)
Wohnformen auch gewerbliche Nutzungen (stadtvertragliches Gewerbe/
Gewerbehof/ Handwerkerhof), weitere kultur- und kreativwirtschaftliche
Nutzungen aufweisen kdnnte. Hierbei ist von besonderem Interesse, dass ein
~weicher" baulicher (wohnungsvertréglicher) Ubergang von den
Wagenhallen zu den umgebenden baulichen Strukturen geschaffen wird.
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Es gibt auch Neubauten, die in das Quartierskonzept zu integrieren sind:

Neubau Lindenmuseum/Haus der Kulturen

Das Linden-Museum, derzeit unter beengten Verhdaltnissen in einem
neoklassizistischen Altbau am Hegelplatz am Rande der Innenstadt
untergebracht, représentiert als staatliches Museum fur Volkerkunde die
kulturelle Vielfalt in Stuttgart und soll als Ethnologisches Museum eine
angemessene Présentationsfléche (Flidchenbedarf von ca. 15.700 m?) im
Rosenstein-Quartier erhalten.

Das ,,Haus der Kulturen® sieht ein Haus mit Veranstaltungs-, Werkstatt- und
BUror&umen vor, insbesondere einen groBeren Saal sowie
Veranstaltungsrdume in unterschiedlicher GroBe, Seminar- und Proberdume
sowie BUros fur Migrantenvereine (keine Vereinsrdume). Aktuell wird dieses als
eigenstandiges Haus oder als Teil des Linden-Museums diskutiert. Die integrale
Option birgt die Chance fUr eine zeitgemdaBe ethnologische Museums-arbeit,
bei der mit Hilfe von Migrantenvereinen die Multiperspektivitdt und
Vielstimmigkeit in Aufarbeitung und Pr&sentation der Exponate einbezogen
wird.

Neubau Kongresszentrum

Der Bedarf an neuen Tagungs- und Veranstaltungsfldchen ist in Stuttgart
hoch. Ein Neubau eines Kongresszentrums muss daher, als Ergdnzung bzw.
Erweiterung zu dem bestehenden tagungs-/kongressrelevanten Angebot, fOr
Veranstaltungen bis max. rund 1.200 bis 1.500 Teilnehmern konzipiert werden.
Es bedarf eines differenzierten Raumprogramms (Fidchenbedarf von ca. 5.000
m? BGF) mit unterschiedlich groBen RGumen/Bereichen, das sich idealerweise
durch eine zentrale Lage, fuBlaufige Distanzen und eine allgemein gute
verkehrliche Positionierung auszeichnet.

Neubau Konzertsaal

Der Neubau einer Konzerthalle (fUr U- und E-Musik) wird insbesondere von den
groBen Orchestern und Veranstaltern in der Stadt (,Konzertinitiative") for
Stuttgart als dringend erforderlich angesehen, um den sehr hohen
Nutzungsdruck auf bestehende Veranstaltungsorte (insbesondere das Kultur-
und Kongresszentrum Liederhalle) zu entlasten und zu entflechten. Das aktuell
skizzierte Raumprogramm sieht einen Flidchenbedarf von ca. 12.000 m? vor.
Das neue Konzerthaus soll ein Haus fur alle sein, fur Offenheit und Nahbarkeit
stehen, Konzerterlebnisse auf Weltklasseniveau bieten und so zu einem der
Wahrzeichen der Landeshauptstadt Stuttgart werden.

Sonderentwicklungsflache Kultur

Neben den Neubauprojekten besteht zudem ein groBer Bedarf an FiGchen for
informelle Subkultur. Um kreatives Potenzial in der Stadt zu halten, mussen
FI&chen und RGume fur Subkultur sowohl geschitzt, als auch geschaffen
werden, denn Subkultur kann die Identitdt und das Image der gesamten
Stadt prédgen und positiv beeinflussen.

Durch Prufung der Nutzbarkeit von inspirierenden und identitatsstiftenden
(Bahn)-Bauwerken und Orten, durch Bereitstellung eines vielfaltigen
Kulturangebotes, eingebettet in einen abwechslungsreichen und kleinteiligen
Stadtebau und durch Ermoéglichung einer abschnittsweisen Bebauung mit
Erhalt von tempordr oder dauerhaft nutzungsoffenen Flidchen kénnte der
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Stédtebau FlexibilitGt gegenuber sich verdndernden Bedurfnissen
(generationenubergreifende Planung) gewdhrleisten.

Ein ,Haus der Religionen* sieht eine Begegnungsstatte von kulturellen und
religidsen Gemeinschaften aus der Stadt vor, die diverse Glaubenstraditionen
représentieren kédnnen. Das Haus der Religionen soll Veranstaltungsort fur
interreligidse Begegnungen aller Art sein. Es soll einen interreligidsen Lernort fr
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, fUr Schulklassen und generell fUr die
BUrgerinnen und BuUrger der Stadt darstellen.

Entwurfsabhdngig kdnnen weitere Orte und RGume mit &ffentlichem
Charakter —z. B. attraktive Angebote am Abend - die Identitat des Quartiers
stérken. Vorschlage fUr weitere Nutzungen oder weitere Standorte, die nach
Auffassung der Wettbewerbsteilnehmer wegen ihrer Lagegunst fUr kUnftige
offentliche Nutzungen vorzuhalten sind, sind konzeptabh&ngig moglich und
erwUnscht, auch Fldchen ohne konkrete Nutzungsvorschlidge kdnnen als
anzueignende und bespielbare RGume relevanter Teil des stddtebaulichen
Entwurfs sein. Im Rosenstein-Quartier kdnnte somit ein Ort des Ankommens
und Willkommens insbesondere die Kultur und die Internationalitat der Stadt
sichtbar machen und damit ein deutliches Zeichen der Werte und der
Geisteshaltung der Landeshauptstadt setzen und beispielsweise neues
Zentrum des burgerschaftlichen Dialogs werden.

4.5 Soziale Infrastruktur

Eine Durchmischung der sozialen Zielgruppen in den Stadtquartieren ist ein
wichtiges Anliegen. Darum sollten die Bedarfe kleinteilig und eingestreut in
den jeweiligen Quartieren konzipiert werden.

Im Rosenstein-Quartier bietet sich die Chance zur Entwicklung eines
winklusiven Quartiers”. Das heit, es mUssen Voraussetzungen geschaffen
werden, dass sich selbstbestimmtes und gemeinschaftliches Zusammenleben
aller Einwohnerinnen und Einwohner entwickeln kann. Das bedingt ein
inklusives und barrierefreies Umfeld und eine entsprechende soziale
Infrastruktur. Im Rosenstein-Quartier soll ein ,,Quartiershaus' entstehen, dessen
TUren fUr alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils offenstehen. In
diesem Haus soll es sowohl fur Kinder und Familien als auch fur Senioren und
besondere Bedarfs-gruppen Angebote geben. Mit einem offenen Café und
Bildungs-, Gesundheits-, Begegnungs- und Beratungsangeboten sowie
Stadtteilarbeit und Begleitung von Ehrenamtlichen kann im ,,Quartiershaus”
ein GefUhl der Zugehdrigkeit erreicht, Einsamkeit vorgebeugt und Kontakte
und Begegnungen ermoglicht werden. Aufgrund des demografischen
Wandels und der Unterversorgung der benachbarten Stadtteile ist abzusehen,
dass entsprechende Einrichtungen (z. B. mit Beschaftigungsangeboten in der
Werkstatt fUr behinderte Menschen, Férder- und Betreuungs- sowie
Tagesbetreuungsangeboten, ambulant betreutes Wohnen), die eine soziale
Integration beférdern, erforderlich sein werden.

Die Vernetzung von Kindergarten-, Schul- und Freizeitpddagogik durch
zentrale Campusstandorte ist der moderne und visiondre Ansatz zur weiteren
Steigerung der Bildungsqualitat im urbanen Raum. Durch die ganztégige
Betreuungsform und die unmittelbare Ndhe einzelner Bildungs-, Sport- und
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Bewegungseinrichtungen k&nnen Synergien flieBend genutzt und eine
ganzheitliche Bildungskontinuit&t gewdhrleistet werden. Im Wettbewerbs-
gebiet werden daher Vorschldge erwartet, die eine sinnvolle Verortung im
Quartier als auch eine intelligente bauliche Umsetzung beinhalten. Die
Verortung der Grundschulen soll wohnortnah erfolgen. Aufgrund des
gréBeren Einzugsgebietes, sollten die Standorte der weiterfUhrenden Schulen
mit einer guten Verkehrsanbindung gewdahlt werden. Um Synergien fUr die
erforderlichen schulischen Freifldchen zu schaffen, bietet es sich an, die
Standorte der Schulcampusse nahe bzw. angrenzend an die Parkanlage zu
wdhlen (z.B. im Kontext zum vorgeschlagenen Freifldchenkonzept).

4.6 Sportflachen

Das Ziel der Landeshauptstadt Stuttgart ist es, ein engmaschiges und
qualitativ hochwertiges Versorgungsnetz fUr Sport- und Bewegungsaktivitten
aller Menschen auf- und auszubauen. Der Ubergeordnete Leitgedanke ist, die
Landeshauptstadt Stuttgart als vernetzten Bewegungsraum zu entwickeln, der
fOr die BUrgerinnen und BUrger in unterschiedlichen Lebensbereichen
Gelegenheiten fUr kdrperliche AktivitGten bietet und die Lebensqualitdt in
jedem Alter sichert.

Die bedarfs- und zielgruppengerechte Umsetzung von Sport und Bewegung
in der Landeshauptstadt definiert sich neben dem Schul- und Vereinssport
u.a. durch die etablierten Programme ,kitafit”, ,,schwimmfit”, ,Sport im Park*
und ,fit ab 50“. Derzeit wird ein Konzept ,Sport und Bewegung 2030" als auch
ein Masterplan zum Thema Trendsport- und Bewegungsfldchen entwickelt.
Die Stuttgarter Sportvereine Ubernehmen — groBtenteils ehrenamtlich —
Verantwortung fUr das gesellschaftliche Leben in Stuttgart. Die
Landeshauptstadt Stuttgart unterstUtzt die Sportvereine neben Bau und
Instandhaltung von Sportstatten auch bei der DurchfUhrung ihres
Sportbetriebs.

Mit der Aufsiedlung des Rosenstein-Quartiers ist zu erwarten, dass eine
zus@tzliche Nachfrage nach Sport- und Bewegungsmoglichkeiten generiert
wird. Sport- und Bewegungs-fldchen sollen so verortet werden, dass sie fur
Schulen, Vereine und die Offentlichkeit gut erreichbar und zugdnglich sind.
Mit dem Leitmotiv der ,,bewegten Stadt" ist das Thema Bewegung vielmehr
als roter Faden zu sehen, der sich durch den Planungsbezirk ziehen soll.
Insbesondere in Anbetracht der beschrinkten RaumkapazitGten kommen
zwei Paradigmen eine entscheidende Rolle zu: der Multinutzung/
multifunktionale FiGchen sowie der mehrstdéckigen Bauweise. Zudem ist eine
hohe Aufenthaltsqualitat zu berUcksichtigen. Trotz zentraler, urbaner Lage soll
ein attraktiver, naturnaher Raum fUr Freizeit, Sport und Bewegung entstehen.
Es ist daher durchaus denkbar, den Charme des ,,Historischen* zu nutzen und
z. B. ehemalige Tunnelabschnitte fUr den urbanen Trendsport zu nutzen.

Multifunktionale Anlagen erfUllen mehrere Aufgaben und decken
verschiedene BedUrfnisse der Nutzer (z. B. Kunststoff-Kleinspielfeld mit
verschiebbarem Netz fur Badminton, FuBballtennis etc.). Dies kdnnen auch
Tischtennis- und Basketball-, Boule-, Slackline- und Parkour-Anlagen sein, die
sich in das Geldnde harmonisch einfUgen. Der Bedarf an multifunktionalen
offentlichen Anlagen liegt bei 17.500 m? MGF und kann sowohl in die Grin-
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anlagen als auch in die Parkerweiterung (siehe auch Kapitel 3.15 Grine und
blaue Infrastruktur) integriert werden.

Die moderne Sportentwicklung zeichnet sich durch groBe Dynamik und
Vielfaltigkeit aus. Dies bedeutet, dass Sportbedarf bzw. -nachfrage und
gebaute Sportanlagen nicht immer Ubereinstimmen. Je nach
aufkommenden Sporttrends muss bei der Planung neuer Sportanlagen der
Gedanke der Nutzungsumwidmung bzw. multifunktionalen Nutzung eine
zentrale Rolle spielen. Der Sportanlagenbau muss daher von vorneherein
mbgliche Verdnderungen der Nutzungsanforderungen in der Planung
mitberucksichtigen. Hier sind kreative Losungen gefragt, die auch die
Bereitstellung anpassungsfahiger Baustruktur miteinschlieBen. Eine Nahe zu
den Campus-Standorten wird als sinnvoll erachtet,

4.7 MaB der baulichen Nutzung

Die Entwicklungsfldche Rosenstein hat eine Bruttobaulandfldche von ca. 85
Hektar und ermdglicht Geschossfladchen in einer GréBenordnung von ca. 1,0
Millionen Quadratmetern (zwischen 0,8 und 1,2 Millionen), auf denen
rechnerisch ca. 5.600 Wohneinheiten und ca. 14.000 Einwohner
untergebracht werden kénnen. Die Abgrenzungen der Baufldchen sind
Grundlage fUr die Berechnung des MaBes der baulichen Nutzung (siehe
Anlage | 5 - Lageplan Teilgebiete/FldchengréBen).

GroBe, ungegliederte, monofunktionelle Baustrukturen sind zu vermeiden.
GewuUnscht ist ein lebendiges Stadtbild mit urbanen Strukturen, das dem
Stuttgarter MaBstab entspricht (Vorbild: Stuttgart-West, teilweise Stuttgart-
Sud).

Die Abgrenzungen werden von den topographischen, klimatischen,
landschaftsplanerischen und stadtebaulichen Anforderungen bestimmt. Im
Sinne einer nachhaltigen und kompakten Stadtentwicklung soll fur das
Wettbewerbsgebiet eine Hohenentwicklung zwischen sechs- bis
siebengeschossiger Bebauung entwickelt werden. Aufgrund der Lage am
Nordausgang des Stuttgarter Talkessels ist auf die Hohenentwicklung der
Gebdude zu achten. Bei der Festlegung von Gebdudeh&hen muss die
Hdhenlage in der Topografie beachtet werden. Uberschreitungen der Hoch-
hausgrenze sind denkbar, sollten aber die Ausnahme bleiben und nur —z. B.
zur Betonung bestimmter st&ddtebaulicher ,,Schwerpunkte” — behutsam
eingesetzt werden. Von den Teilnehmern werden dem WettbewerbsmalBstab
entsprechende Vorschldge zur Geschossigkeit der Baukdrper/Baublocks,
unter Beachtung der stadtklimatischen Anforderungen (siehe auch Kapitel
4.22 Stadtklimatische Aspekte) erwartet.

Die Strukturen des Stadtebaus sollen einerseits eine stddtebaulich
angemessene Dichte generieren und gleichzeitig bedarfsgerecht eine breite
Palette an Wohnungstypologien ermdglichen. Geeignete MaBstébe bei der
Quartiersentwicklung sind zu finden. Nutzungskonzepte fUr Teilrdume und
gezielte Standortentwicklungen, aber auch Nuftzungsangebote fUr die
Nachnutzung des Bestandes, insbesondere der denkmalgeschutzten
Baustrukturen und Objekte, werden erwartet. Die Verdichtung findet ihre
Grenze in der Abwagung mit der erforderlichen Qualitét der Wohn- und
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Freiraumnutzungen. Um eine hohe gestalterische Qualitat zu gewdhrleisten
(,,qualifizierte Dichte"), ist eine besondere Gestaltung des stddtebaulichen
Umfeldes und der Gebd&ude notwendig.

Es werden Entwurfe erwartet, die unterschiedliche Quartiere mit
eigenstandigem Charakter entwickeln. Diese sollen die umliegende Bezige
wie (Sicht-)Achsen und AnknUpfungspunkte in der signifikanten Stadtfigur und
-landschaft Stuttgarts berbcksichtigen und entsprechend behandeln. Bei der
Dimensionierung der Quartiere selbst ist ein hohes Augenmerk auf die
Parzellierung zu legen.

4.8 Mobilitat

Die Stadtplanung war jahrzehntelang vom Vorrang des Automobils und
dadurch bedingte Infrastrukturen gepragt. ZeitgemdaBe Ansétze in der
Planung, das Umdenken in der Bevolkerung und dadurch bedingte
Verdnderungen im Mobilitatsverhalten, aber auch die durch MIV
verursachten Belastungen fur Mensch und Umwelt erfordern ein
grundsatzliches Neudenken in Mobillitatsfragen. Im Wettbewerb wird daher
ein visiondrer Vorschlag erwartet, der die Mobilitédt im Rosenstein-Quartier und
die notwendigen VerknUpfungen an die bestehende Infrastruktur der
umliegenden Stadt nachhaltig und zukunftsweisend vorsieht.

Langfristig ist es das Ziel der Landeshauptstadt Stuttgart, die ,,autogerechte*
Stadt zu einer Stadt der nachhaltigen Mobilitdt zu machen (siehe auch
Anlage lll 12 — Konzept ,,Nachhaltig mobil in Stuttgart* sowie das stadtische
»Verkehrsentwicklungskonzept 2030"). Zur Erreichung der gesetzten Ziele muss
das strukturelle ErschlieBungs- und Mobilitatskonzept folgende Eckpunkte
beinhalten.

4.9 Fokus Radwegeverbindungen

Die Landeshauptstadt Stuttgart férdert den Fahrradverkehr im Stadtgebiet.
Grundlage ist das Radverkehrskonzept Stuttgart und dessen Leitlinien (siehe
Anlage lll 12 — Konzept ,,Nachhaltig mobil in Stuttgart*)):

e Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplanes in Stuttgart.

e Das Fahrrad ist selbstverst@ndlicher Bestandteil einer integrierten
Verkehrspolitik.

e Das Fahrrad wird bei allen Konzepten fur Mobilitat, Stadtentwicklung
und Raumordnung angemessen bertcksichtigt.

o Konzept des Hauptradroutennetzes.

Radschnellverbindungen stellen eine wichtige Méglichkeit zur Forderung des
Radverkehrs dar. Durch die vom FuBgdnger- und Kfz- Verkehr getrennte
FUhrung auf eigenen Wegen kann ein attraktives Angebot fUr Fahrradfahrer
geschaffen werden. Dadurch ist ein Anreiz gegeben um z. B. vom Auto auf
das Fahrrad umzusteigen.
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Im Rosenstein-Quartier kdnnten sich hierfUr vor allem zwei durch das
Bahnprojekt Stuttgart 21 freiwerdende Trassenverldufe als neue
Radverkehrsachsen anbieten:

¢ Innenstadt/Hauptbahnhof- Rosenstein- heutiger Bahntunnel-
Bahnbricke- Bad Cannstatt/Neckartal

¢ Innenstadt/Hauptbahnhof- Gleisbogen-heutiger Bahntunnel unter
Pragsattel- Feuerbach/Zuffenhausen

FUr diese Relationen besteht ein groBes Potenzial, wenn die Wege attraktiv,
durchgdngig und moglichst kreuzungsfrei gefUhrt werden kdnnen.

Weitere Radverbindungen: Das Rosensteinviertel wird von der Hauptradroute
5 (Innenstadt — Pragsattel — Zuffenhausen) durchquert. Die Route verlduft vom
Mittleren Schlossgarten kommend entlang der Wolfram- und
NordbahnhofstraBe und zweigt am Nord-bahnhof in die Parkanlagen
Richtung Pragsattel ab.

Des Weiteren sind die Verbindungen vom Rosenstein in Richtung S- Ost durch
den Schlossgarten zu berUcksichtigen. Die FUhrung weiterer Radverbindungen
(in Talguerrichtung) ist zu prufen.

Radabstellanlagen / Radverleihstationen: Im Gebiet und an der neuen S-
Bahnstation sollte von sicheren Radabstellanlagen wie z.B.
Quartiersfahrradparkhduser ein Angebot geschaffen werden. Im Gebiet ist
die Mdglichkeit zur Einrichtung von Radverleihstationen (z.B. bei
Mobilitatspunkten) zu berbcksichtigen.

4.10 Fokus Mobilitatspunkte

Die Landeshauptstadt Stuttgart verfolgt im Sinne der Férderung nachhaltiger
Mobilitat das Ziel, mit der Realisierung von Stadtebauprojekten
situationsangepasste Mobilitdtskonzepte umzusetzen. Dabei sollen einerseits
alle Mobilitatsbelange der vorgesehenen Nutzungen wie z. B. Wohnen oder
Gewerbe/Dienstleistung hinsichtlich inrer Funktionalitat berUcksichtigt werden,
andererseits soll in diesem Kontext ein Schwerpunkt des Mobilitdtsangebots im
Bereich der Verkehrsarten des Umweltverbunds (OPNV, FuBgdanger,
Radfahrer, Carsharing) gesetzt werden. Um deren Nutzung zu verstdrken und
die Systeme miteinander zu vernetzen, sollen sogenannte Mobilitatspunkte
eingerichtet werden.

An einem Mobilitatspunkt kbnnen Informationen Uber das Angebot der
Verkehrsarten des Umweltverbunds eingeholt und diese Angebote
idealerweise auch direkt in Anspruch genommen werden. Mobilitatspunkte
sollen an Stellen eingerichtet werden, an denen sie zentral wahrgenommen
werden und eine maximale offentliche Prasenz erreichen. DafUr bieten sich
insbesondere die Haltestellen des OPNV als Standorte an.

Ein Mobilitatspunkt besteht aus mehreren Elementen: Informationsstele,
Fahrradabstell- und Verleihmoglichkeiten, ergdnzt durch begrenzte
Fahrzeugangebote fUr E-Mobilitét und Carsharing. Die angebotene
Informationsplattform soll im optimalen Ausbaustandard den Nutzer auf
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Nachfrage Uber ein verkehrsmittelunabhdngiges MobilitGtsangebot
informieren.

Im Wettbewerb wird die angemessene Dimensionierung und Verortung von
Mobilitatspunkten zur ErschlieBung des neuen Quartiers und zur Anbindung an
die bestehenden Stadtfelder erwartet. Die Einrichtung eines Mobilitatspunktes
an der neu entstehenden S-Bahn-Haltestelle MitthachtstraBe ist in jedem Fall
ZU berUcksichtigen.

4.11 Fokus S-Bahn-Halt MitthachtstraBe

Die sich im Bau befindliche neue S-Bahn-Haltestellte ,,Mitthachtstrale*
erweitert die Stammstrecke um einen Halt und bUndelt alle S-Bahn-Linien,
bevor sich diese sich im weiteren Verlauf in ndrdlicher Richtung aufteilen.

Im Rahmen des stddtebaulichen Wettbewerbs ist aber auch ein
perspektivischer 3-gleisiger Ausbau der Station mit den entsprechenden
ZLulaufstrecken hinsichtlich des anzunehmenden Fidchenbedarfs und der
erforderlichen Zuwegungen zur Station als planerische Vorgabe zu beachten
und im Konzept evil. von Bebauung freizuhalten (siehe Anlage Il 3 -
Planfeststellung S-Bahn-Haltestelle MitthachtstraBe). Die bisher vorgesehenen
Gleise und der Bahnsteig bleiben in ihrer Lage unverdndert. Es ist vorgesehen,
dass die erforderlichen Zulaufgleise im Tunnel verlaufen. FOr das zusétzliche
Gleis und den Bahnsteig an der Station MittnachtstraBe wird eine
Verbreiterung des Troges nach Osten vorgesehen. Auf der Westseite der
Station ist die mdgliche Ergdnzung eines AuBenbahnsteigs zu berUcksichtigen.
Planunterlagen fUr diese MaBnahmen liegen vor. Die schraffierten Fldchen,
wFreizuhaltende FiGche Bahnsteig West" und ,,Freizuhaltende Flache 3. Gleis
und Bahnsteig Ost* beinhalten auch die Baustelleneinrichtungsfldchen. Auf
diesen Fldchen kann eine Bebauung geplant werden, sie sollten jedoch
gréBenordnungsmdaBig ausgewiesen werden. Die eigentliche
TunnelauBenbreite fUr die eingleisige Strecke wird unter 10m betragen, so
dass beidseitig des Tunnels gegrindet werden kann. Bei einer Uberbauung
dieser Bereiche musste je nach zeitlichem Ablauf entweder das 3. Gleis zuerst
gebaut, oder diese Bereiche mussten vorab Uberbrickt werden.

4.12 Panoramasirecke

Bei der ,,Panoramastrecke" handelt es sich um den nérdlichsten
Streckenabschnitt der historischen Schienenverbindung in Nord-SUd-Richtung
zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Die Besonderheit ist die
StreckenfUhrung entlang der Stuttgarter Halbhéhenlage (Panoramabahn)
und die dabei erlebbaren Aussichten Uber die Innenstadt. Neben der
Nutzung als Regionalbahnstrecke dient sie heute als Ausweichstrecke fUr die
S-Bahn bei Ausféllen und Sperrungen der Stammstrecke zwischen
Hauptbahnhof und Vaihingen. Durch das Projekt Stuttgart 21 wird der
Streckenverlauf Uber die neuen (Tunnel-)Strecken Uber den
Flughafenbahnhof verlagert.
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Ein Weiterbetrieb der Panoramastrecke als Schienenverbindung ist von
unterschiedlichen Seiten gewunscht - auch um in Zukunft eine Ergénzung und
Ausbauoption fUr die S-Bahn vorzuhalten.

FUr die EntwUrfe ist hierbei zu beachten, dass ein neuer Halt am Nordbahnhof
entstehen kann. Jedoch wird ein Schienenbetrieb auf dem sogenannten
Gleisbogen, der durch das Wettbewerbsgebiet verlduft, nicht mehr
vorgesehen werden.

4.13 P-Option und Nordkreuz

FOr den Fall, dass die Verkehrsnachfrage in Zukunft noch deutlich Uber die
bereit gestellte Kapazitdt hinausgeht, sind in der Planung von Stuttgart 21
bereits langfristige Ausbauoptionen bertcksichtigt. Davon profitieren sowohl
der Fern- und Regional- als auch der S-Bahn-Verkehr.

Mit der P-Option (sieche Anlage Ill 8 — Nordkreuz: P- und T-Option) wurde der
zukUnftig am starksten belastete Zulauf auf den Hauptbahnhof Stuttgart
entlastet, indem fUr den Regional- und Fernverkehr ein 3. und 4. Gleis aus
Richtung Feuerbach/Zuffenhausen in den Tunnel Bad Cannstatt — dem
zukUnftig am wenigsten belasteten Zulauf — eingefddelt werden. In diesem
Zusammenhang wurde die im Rahmen von Stuttgart 21 nicht mehr bendtigte
Fernbahn-Réhre des Pragtunnels reaktiviert.

Mit der T-Spange (siehe Anlage Il 8 — Nordkreuz: P- und T-Option) wirde eine
direkte S-Bahn-Querverbindung zwischen Bad Cannstatt und Feuerbach
geschaffen. Die neue Strecke wirde zwischen Pragtunnel und Nordbahnhof
aus der S-Bahn-Bestandsstrecke ausfddeln, dann den sudlichen Rand des
Rosensteinparks unterfahren und vor der neuen Eisenbahnbricke Uber den
Neckar in die neue, vom Bahnhof MittnachtstraBe kommende, S-Bahn-
Strecke einfadeln. Am Nordbahnhof wére dazu ein neuer unterirdischer
Bahnsteig vorgesehen.

Die Option Nordkreuz (siehe Anlage lll 8 — Nordkreuz: P- und T-Option) baut
auf der T-Spange auf und wirde mit der Panoramastrecke eine zweite Nord-
SUd-Achse im Stuttgarter S-Bahn-Netz schaffen. Die Panoramastrecke wirde
dabei sowohl an die bestehende S-Bahn-Strecke Richtung Feuerbach als
auch Richtung Bad Cannstatt angeschlossen. Die Option geht auf eine
Machbarkeitsstudie des Verbands Region Stuttgart von 1999 zurGck.

Alle drei Optionen sind in der Planung von Stuttgart 21 bereits berucksichtigt.
So werden beim Bau der neuen Fern- und S-Bahn-Tunnel von Bad Cannstatt
insgesamt vier unterirdische Abzweigbauwerke gleich eingebaut, an die
spater die neuen Strecken ohne ldngere Beftriebsunterbrechungen
angebunden werden kdnnen. DarUber hinaus liegen die vier aus Bad
Cannstatt kommenden neuen Tunnelrbhren in diesen Abschnitten auf
unterschiedlichen Tiefenniveaus, damit in verschiedenen Richtungen
fahrende ZUge ohne Behinderungen Uber- und untereinander hinweg gefuhrt
werden kénnen.
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4.14 WolframstraBe/Cannstatter StraBe und Vorplatz
Hauptbahnhof/SchillerstraBe

Die WolframstraBe kreuzt und durchquert die Parkanlagen zurzeit ebenerdig
und bildet die Grenze zwischen dem Mittleren und dem Unteren
Schlossgarten. Es ist vorgesehen den bestehenden Innenstadtumfahrungsring
(City-Ring) von der SchillerstraBe in die WolframstraBe und die angrenzende
Cannstatter StraBe zu verlegen. Durch die Verlagerung des City-Rings ist
jedoch zu erwarten, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich der
WolframstraBe und der Cannstatter StraBe deutlich zunehmen wird.

Ziel ist es, anschlieBend den MIV vor dem Hauptlbbahnhof aus der SchillerstraBe
herauszunehmen und diese zuriGckzubauen. Dort sollen zukUnftig nur noch
Taxen und Busse den Talkessel queren durfen. Somit werden die
VerknUpfungen in der SchillerstraBe und am Hauptbahnhof fUr FuBgénger und
Radfahrer in Talldngsrichtungen gestarkt.

Gleichzeitig wird es die Moglichkeit geben, durch den RUckbau der
SchillerstraBe und den Umbau des Arnulf-Klett-Platzes hin zu einem
verkehrsfreien Platz eine deutliche Verbesserung des 6ffentlichen Raums zu
erhalten. Der Hauptbahnhof erhdlt somit wieder einen ansprechenden
Vorplatz und damit auch eine VerknUpfung mit der KénigstraBe und der
Innenstadt.

4.15 Grune und blaue Infrastruktur

Das Plangebiet liegt am Ausgang des Talkessels oberhalb der Talniederung
des Nesenbaches, abgertckt vom Neckar hinter dem Rosenstein,
eingebettet in die umliegenden und zusammenh&ngenden Parklandschaften
des Killesberges, des Rosensteinparkes sowie den Schlossgarten (,,Grines-U")
und den Park der Villa Berg (siehe Anlage | 10 — Planwerk Rosenstein:
Freifldchen). Die Uber dem Talgrund liegende Lage ermdglicht
Blickbeziehungen in die umliegende Stadtlandschaft auf die Keuperhdnge
des Schurwaldes jenseits des Neckars (Kappelberg und Grabkapelle auf dem
Wurttemberg) sowie auf die gegenUberliegende Seite des Nesenbachtales
(Frauenkopf, Fernsehturm). Diese Blickbeziehungen pragen den Ort und sind
Teil seiner Identitat. Die auBergewodhnliche innerstadtische, topografisch —
stadtlandschaftliche Gunstlage gilt es fUr den stddtebaulichen Entwurf zu
nutzen.

*  Moglichst viele Gebdude und Wohnlagen sollen von der topographischen
Lage und der Lage an den Parkanlagen profitieren. Das ist bei der
Anordnung, Héhe und Stellung der baulichen Anlagen zu bericksichtigen.

* Die Blickachsen auf markante Punkte, Wahrzeichen und Landmarken in
der umliegenden Stadtlandschaft sind zu berGcksichtigen und
herauszuarbeiten

» Bei der Entwicklung der einzelnen Quartiere sind die Qualitétsziele analog
SIM fUr den Freiraum einschlieBlich der darin aufgefGhrten MaBzahlen
verbindlich

* Anordnung, Hohe und Stellung der baulichen Anlagen, sind so zu
konzipieren, dass eine gute DurchlUftung, die klimatisch gunstige Wirkung
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von Parkanlagen und Grinfldchen sowie die Kaltluftstrbmungen
gewdhrleistet werden. (siehe Anlage Il 4 — Umwelt: Klima)

Durch die in Zusammenhang mit den Planungen zum Erlebnisraum Neckar —
ein Masterplan fur Stuttgart als Stadt am Fluss stehenden Projekte sollen die
Freifldchen entlang des Neckars maBgeblich aufgewertet und Uber die Jahre
hinweg ein zusammenhdngendes Freiraumsystem errichtet werden. Am
Neckarknie treffen Grines U und das zukUnftige Blaue Band entlang des
Neckars aufeinander.

Im Kontext der historischen Parklandschaft mit inren spezifischen
Uberplanungen, Emeuerungen und Ergéinzungen sowie den neuen
Freifldchen entlang des Neckars sind zusammenhdngende
Parkerweiterungsfldchen in einer GréBe von mindestens 20 Hektar zu planen.
Es bleibt den Teilnehmern des Wettbewerbs freigestellt, die Parkerweiterung
als zusammenhdngende Parkerweiterungsfldche auch an anderen Stellen
des Wettbewerbs vorzunehmen. Es bietet sich jedoch in diesem Zuge das
groBe Potenzial, die Parkerweiterung auch zur Verbreiterung des
Schlossgartens zu nutzen. Die planfestgestellte Ausgleichsfldche
(naturschutzrechtliche MaBnahmenfldche aus dem PFA 1.1) mit einer GréBe
von ca. 5,8 ha im Bereich der Platanenallee kann Teil der Parkerweiterung
sein und ihre Lage (siehe Anlage lll 6 — Umwelt: Biotope) kann hierbei als
Orientierungsrahmen fUr eine potenzielle Verbreiterung der Engstelle
betrachtet werden.

Parkerweiterung und stddtebaulicher Entwurf mUssen dabei eine Einheit
bilden und sich gestalterisch und funktional gegenseitig ergénzen.
Quartiersbezogene Grinfldchen und Freirdume sollen im Kontext zu den
Parkerweiterungsfldchen stehen und ein Gbergeordnetes Grun- und
Freiraumsystem bilden, welches das gesamte Wettbewerbsgebiet erfasst. Das
im Ergebnis erwartete Spektrum an Grin- und Freifldchen umfasst dabei nicht
nur ,klassische" Park- und Grunfldchen, es sind in den Konzepten auch z.B.
Fldchen fOr Urban Gardening und Gemeinschaftsgdrten vorzusehen. Zudem
mussen auch die Spiel-, Sport- und Bewegungsfldchen besondere Beachtung
finden und sinnvoll integriert werden (siehe auch ,Spielfldchenleitplan® der
Stadt Stuttgart).

Mit dem Bogen des Pragfriedhofes (Lage der ersten Gdubahntrasse mit
Startpunkt am ehemaligen Bahnhof an der BolzstraBe), dem Gleisbogen
(heutige Gaubahntrasse) (Hinweis: Der Gleisbogen umfasst nicht nur die
Gdaubahntrasse sondern auch die von Norden/ Feuerbach kommenden
Trassen) und dem GrUnen U ziehen sich drei Bégen durch den Stadtraum
nordlich der Schlossgdrten. Zu prUfen ist, ob Elemente des Gleisbogens als
Grunflache und Wegeverbindung entwickelt werden kdnnten und wie sich
ein solcher Bogen als Freiraum in die Stadt- und Freiraumstruktur einfUgen
kdnnte. Hierbei muss beachtet werden, dass ein moglicher Erhalt - auch in
Teilen - Wechselwirkungen mit der Schaffung potenzieller Ost-West-
Verbindungen haben kann.

Die Bahnflachen des Gdubahnbogens haben derzeit herausragende
Bedeutung als Lebensraum fUr seltene und gefdhrdete Arten und fUr den
innerstadtischen Biotopverbund und wirden sich aufgrund der
Steigungsverhdlinisse als Wegeverbindung von den mittleren Schlossgarten
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hinauf zum Nordbahnhof und den Stadtebaufldchen im inneren und duBeren
Nordbahnhof eignen. In diesem Zusammenhang steht auch die Frage ob und
inwieweit das sUdliche Uberwerfungsbauwerk, das nérdliche
Uberwerfungsbauwerk sowie die Brickenbauwerke der G&ubahntrasse
erhalten und mit welchen Nutzungen sie belegt und wie sie in die neue Stadt-
und Freiraumstruktur eingebunden werden kénnten. Sowohl Erhalt und
Nachnutzung als auch Abriss und Beseitigung von Gdubahnbogen und der
zugehodrigen Bauwerke mussen schlUssig zum stddtebaulichen Entwurf und der
Gestaltung der Freirdume stehen und gestalterisch wie funkfional Uberzeugen.

Bei dem Entwurf von Freifldchen und Parkerweiterung ist die Anbindung an
die umliegenden Parkanlagen, den Neckar und die umliegenden
Stadtquartiere zu berUcksichtigen. Besonderer Bedeutung kommt dabei der
Anbindung der neuen Quartiere an den Stuttgarter Osten durch die unteren
Schlossgartenanlagen zu. Hier sind neue Wegeverbindungen vorzusehen,
ohne das historisch gewachsene Wegesystem der ,,doppelten Tal-
L&ngserschlieBung* im Schlossgarten zu sehr zu beeintréchtigen. Der
Charakter der Schlossgérten als eigensténdige Parkanlage muss
gewdhrleistet bleiben. Die stadtebauliche Situation im Bereich der
angrenzenden B 14 (NeckarstraBe) kann umgestaltet werden.

Hinsichtlich der Ermdglichung von Wasser im Quartier sollten die
wasserwirtschaftlichen Anforderungen fUr eine integrierte und nachhaltige,
naturnahe Wasserbewirtschaftung Malstab sein. Der Anspruch muss dabei
jedoch sein, z.B. die anfallenden Niederschlagsmengen innerhalb des
Plangebietes vollstandig zu bewirtschaften und so die Wasserbilanz des
erschlossenen Siedlungsgebiets so weit wie mdglich an die natirlichen
Verhdltnisse des unbebauten Zustandes anzugleichen.

Dieses Ziel kann insbesondere durch folgende MaBnahmen erreicht werden:

¢ Vermeidung von Oberfldchenabfluss durch Dachbegrinung und
Minimierung von Fldchenversiegelung.

e Dezentrale Versickerung von gering belastetem Oberfldchenwasser in
Mulden unter BerUcksichtigung der gegebenen Randbedingungen
(Hydrogeologie, Altlasten), dabei sollte das auf &ffentlichen und
privaten GrundstUcken anfallende Niederschlagswasser getrennt
bewirtschaftet werden.

¢ Dezentrale Retention und Nutzung von Niederschlagswasser.

Die MaBnahmen der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung kédnnen in die
Freiraumplanung integriert werden. Teilweise stehen diese aber in Konkurrenz
zu anderen Anforderungen an die FIdchen. Daher ist es wichtig, den
Platzbedarf fur Regenwasserbewirtschaftungsanlagen so fruh wie moglich zu
ermitteln, damit diese Fldchenbedarfswerte in die weitere Planung eingehen
kénnen.

Das Plangebiet war vor der Installierung der Eisenbahninfrastruktur von zwei
Nesenbachzuflissen durchstromt. Da die ehemaligen Nesenbachzuldufe als
Wasserquelle ausscheiden, muss fUr die Nutzung von Wasser als
Gestaltelement und als Mittel zur Minderung klimatischer Belastungen mit den
anfallenden Niederschlagsmengen und deren Uber das Jahr hinweg
unterschiedlichen VerfUgbarkeit gearbeitet werden. DarUber hinaus besteht
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die Mdglichkeit, erhebliche Mengen Mineralwasser Uber eine Pumpe aus den
Quellen der Mineralbdder Berg und Leuze zu beziehen.

4.16 Topografie

Die Innenstadt Stuttgarts liegt in einem Talkessel und ist fast vollst&ndig von
einem Hohenkranz umgeben, der sich nur im Nordosten zum Neckar hin
offnet. Diese besondere landschaftliche Situation ist identitatsstiftend und ein
Alleinstellungsmerkmal. Die den Talkessel umgebenden Grun- und Freifldchen
verleihen der Stadt eine unverwechselbare Gestalt, gliedern die
Siedlungsbereiche und wirken als verbindender Landschaftsraum.

Das Wettbewerbsgebiet liegt im Talgrund. Wenn auch in weiten Teilen nahezu
eben, so ist das Gebiet doch durch erhebliche Geldndeverspringe
gekennzeichnet. Diese wirken teilweise als Barriere, stellen jedoch auch
Identifikationsmerkmale dar. Besonders markant ist der sogenannte
Stuttgarter Gleisbogen, der vorwiegend als Bahndamm, ergénzt durch
Bricken- und Uberwerfungsbauwerke, das Nordbahnhofviertel umgibt.

\

Abbildung 9 Stuttgarter Gleisbogen

Die Entwicklungsfl&dche weist in Nord-SUd-Ausdehnung ein relativ homogenes
Hbhenniveau (ca. 245 m Uber N.N.) auf und bildet im Wesentlichen ein
Hoéhenplateau, das sich im Bereich des Abstellbahnhofs (B-Gebiet) aufweitet.
Signifikante Geldndespringe befinden sich mit bis zu 10 m Differenz an der
sUddstlichen Nahtstelle zum Schlossgarten sowie durch die Ausbildung des
Gleisbogens als westliche Barriere zum Nordbahnhofviertel mit bis zu 24 m
Differenz zu den umliegenden Fldchen. Das Geldnde steigt im Bereich des
Nordbahnhofs auf bis zu 275 m UGber N.N. an. Aufgrund der komplexen
topografischen Lage wird zur Veranschaulichung auf die Moglichkeit, die
Topografie und die ortlichen Gegebenheiten anhand des 3D-Stadtmodells zu
erfassen, verwiesen. Es kann online unter folgender URL abgerufen werden:

http://www.3d.stuttgart.de

Im Kaufvertrag Stuttgart 21 zwischen Landeshauptstadt Stuttgart und
Deutscher Bahn aus dem Jahr 2001 ist der Verkauf der von Stuttgart 21
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tangierten Teilgebiete an die Stadt geregelt sowie der fUr die Ubergabe an
die Landeshauptstadt herzustellenden RUckbauzustand der Fidchen nach
Freimachung des Gleisvorfelds (Vertragsgeldnde). Das Vertragsgeldnde ist im
Kaufvertrag sowohl textlich (bezogen auf die einzelnen Teilgebiete) als auch
zum Teil in Form von Geldndeschnitten geregelt. In den Geldndeschnitten
wird durch eine ,rote Linie" in Teilgebieten der Zustand nach der
Freimachung dargestellt. Der Kaufvertrag beinhaltet wesentliche die
Topografie betreffende Punkte zur Freimachung und zum Umgang mit den
Bahnbauwerken.

Bisher gibt es unterschiedliche Uberlegungen zum Umgang mit der
Topografie. Denkbar sind (in Teilbereichen) harte Parkkanten sowie sanfte
Ubergdnge — abhdngig von der jeweiligen Bebauung. Auch Anndherungen
an den urspringlichen Geldndeverlauf — ein in Richtung Nordosten stetig
abfallender Hang — werden diskutiert.

4.17 Blickachsen

Neben |dentifikationspunkten und Landmarken ist im Entwurf auf die
Aufrechterhaltung, Ergénzung und Neuschaffung von signifikanten
Blickachsen und Sichtbeziehungen zu achten. Auch diese tfragen wesentlich
zur Orientierung und Identitatsstifftung bei und sollten mit
Identifikationspunkten und Landmarks korrelieren und korrespondieren.

Auf die bereits im Europaviertel angelegten Raum- und Sichtbezige in den
Schlossgarten hinein ist zu achten.

4.18 Erhalt und Umnutzung von Bahnbauwerken

Im Wettbewerbsgebiet sowie im direkten rdumlichen Zusammenhang
befinden sich insgesamt 15 Bahnbauwerke. Davon liegen 12 direkt auf der
Entwicklungsfldche und 3 im unmittelbaren Umfeld. 13 Bauwerke sind als
Sachgesamtheit geschitzt. (siehe Anlage | 14 — Planwerk Rosenstein:
Denkmalschutz und Anlage Il 1 — (Bahn-)Bauwerke im Rosensteinviertel). Der
Erhaltungszustand der (meisten) Bahnbauwerke konnte auf der Grundlage
der zur VerfUgung stehenden BauwerksbuUcher der Deutschen Bahn AG
ermittelt werden. Demnach kénnten aufgrund ihres baulichen Zustands alle
untersuchten Bauwerke erhalten werden, mit Ausnahme der
Stahlbetonbricken Uber die WolframstraBe und der Eisenbahnbricken Uber
die EhmannstraBe, die bereits teilweise fur den Neubau der S-Bahn-Trasse
abgerissen wurden und fUr die neue FUhrung der WolframstraBe/des Cityrings
abgebrochen werden mussen. Die meisten Bauwerke weisen entsprechend
der BauwerksbUcher zwar gréBere bis umfangreiche Schdden an
Bauwerksteilen auf, diese beeinflussen die Sicherheit jedoch nicht. Eine
Instandsetzung ist noch mdglich. Zu beachten ist dabei, dass durch eine
voraussichtlich andere Nutzung der Bauwerke eine geringere Last auf das
Bauwerk kommt.

Die stGdtebauliche Wertigkeit eines Bahnbauwerks 1asst sich jedoch nicht
allein anhand Denkmalstatus und Erhaltungszustand bewerten, sondern ist
erst im Gesamtzusammenhang zu beurteilen. Unstrittig ist, dass die
Bahnbauwerke zur Identitatsstiftung beitragen. Denkmalpflegerisches Ziel
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beim Umgang mit dem fl&chigen Kulturdenkmal ,Sachgesamtheit Stuttgarter
Hauptbahnhof* ist, dass sich die urspringliche Ausdehnung und Funktion
dieses als Gleisvorfeld und Abstellbahnhof des Stuttgarter Hauptbahnhofs
dienenden Geldndes auch nach der stddtebaulichen Neugestaltung ablesen
I&sst. (siehe Anlage | 14 — Planwerk Rosenstein: Denkmalschutz und Anlage Il 1
— (Bahn-)Bauwerke im Rosensteinviertel)

Es mUssen daher die Potenziale zu einer sinnvollen Nach-/Umnutzung (z. B. als
Wegeverbindungen, Gebdude oder Landmark) ausgelotet und gegen
andere stddtebauliche Interessen abgewogen werden.

4.19 Paketpostamt

Das Paketpostamt befindet sich im Eigentum der Deutschen Post AG. Der
Erwerb durch die Landeshauptstadt Stuttgart ist angestrebt und die Fldche ist
in die staddtebauliche Konzeption einzubeziehen. Aufgrund seiner
neuralgischen Lage, am Ubergang zwischen Schlossgartenanlagen,
Rosensteinpark und der Entwicklungsfldche Rosenstein, spielt das Grundstick
des Paketpostamts fUr die Zugdnglichkeit zu Schlossgarten und
Rosensteinpark und die Erlebbarkeit der Parkanlagen vom zukUnftigen
Stadtquartier aus eine entscheidende Rolle.

Der Parkrand entlang des zukUnftigen Stadtquartiers weist eine L&dnge von ca.
3 km auf, wovon das Grundstuck des Paketpostamts eine Parkkante von ca.
620 m belegt.

Abbildung 10 Parkkante im Unteren Schlossgarten (mit Paketpostamt im Hintergrund)

Das Ziel einer Parkerweiterung am Ubergang zum Schlossgarten und
Rosensteinpark und damit eine Verbreiterung der Parkanlagen wird daher
auch weiterhin als sinnvoll erachtet.

4.20 Landmarken

Das Wettbewerbsgebiet ist gepragt von einigen umliegenden Landmarken
und den zuzuordnenden Blickbeziehungen. Die wesentlichen sind, von
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Norden im Uhrzeigersinn gesehen: der Turm im Stadtteil Burgholzhof, das
Schloss Rosenstein, der Kappelberg und die Grabkapelle jenseits des
Neckartals, der Funkturm auf dem Frauenkopf, Uhlandshéhe, der Stuttgarter
Fernsehturm, der Birkenkopf, der Bismarckturm, der Aussichtsturm am Killes-
berg sowie der Grinbereich des Leibfriedschen Gartens im Bereich des
Pragsattels. Es kdnnen durch den Entwurf neue Landmarken geschaffen
werden, die auch Uber weitere Entfernungen — Stuttgart liegt in einem
Talkessel mit ca. 4 km Durchmesser — die Stadtsilhouette prdgen und
Orientierungspunkte schaffen. (siehe Anlage | 11 — Achsen und
Blickbeziehungen)

4.21 Energiekonzept

Mit der Verabschiedung des Energiekonzepts ,,Urbanisierung der
Energiewende in Stuttgart” (siehe Anlage Il 13 — Konzept ,,Urbanisierung der
Energiewende") im Januar 2016 hat der Gemeinderat die
Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Energiewende in Stuttgart gesetzt.
Teil dieses Konzepts ist der Entwurf des ,,Masterplans 100% Klimaschutz*
(https://www . stuttgart.de/masterplan-klimaschutz). Die Vision fur 2050 ist die
Entwicklung zur klimaneutralen Landeshauptstadt. Hierzu sind die langfristigen
Klimaschutzziele der Stadt ,,Reduzierung der Treibhausgasemissionen um

95 %" und ,,Halbierung des Endenergieverbrauchs* bis 2050 (gegenuber dem
Basisjahr 1990) zu erreichen. FUr das Rosensteinviertel ist deshalb ein
zukunftsweisendes Energiekonzept zu entwickeln, das maBgeblich zur
Erreichung dieser Ziele beitragt. Die Stadt strebt die Realisierung des
Plusenergieniveaus und damit ein klimaneutrales Stadtquartier an. Der trotz
hochster energetischer Anforderungen notwendige Energiebedarf der
zukUnftigen Bebauung ist vor allem durch am Standort oder in der
unmittelbaren Nahe verfugbare Energie aus erneuerbaren Quellen zu
decken. Ist es nicht méglich den kompletten Energiebedarf im Gebiet zu
decken, kann die notwendige Restwdrme Uber das Fernwdrmenetz bezogen
werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Energiebilanz des Quartiers und
die Fernwdrme klimaneutral sind. Die Realisierung fossiler
Energieerzeugungsanlagen ist im neuen Quartier auszuschlieBen.

4.22 Stadtklimatische Aspekte

Stuttgart ist durch ein mildes, sehr windschwaches Klima gepragt. Diese
Eigenschaften der Klimaregion werden durch die Lage des Stadtkerns in
einem Talkessel noch weiter verstarkt. Daneben gehort die Region Stuttgart zu
denjenigen Regionen Europas, die nach derzeitigem Kenntnisstand von den
Folgen des Klimawandels Uberproportional stark betroffen sind und sein
werden. Infolgedessen ist u. a. mit einer starkeren Belastung durch
zunehmende Hitze und haufigeren Hochwasserereignissen zu rechnen. Bereifs
heute weist das Wettbewerbsgebiet eine der Innenstadt vergleichbare
Anzahl an Tagen mit Warmebelastung auf. Die positive Wirkung von
Freifldchen und Grunanlagen ist daran erkennbar, dass Rosensteinpark,
Schlossgarten sowie der Pragfriedhof ca. ein Drittel weniger Tage mit
Warmebelastung verzeichnen. Mit der Intensivierung der Umnutzung von
Gleisanlagen fUr bauliche Zwecke ist zudem eine unerwinschte Zunahme des
urbanen Wdarmeinseleffektes verbunden.
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Bedingt durch die Orographie kann fUr Stuttgart keine einheitliche Windrose
angegeben werden. Neben Parkanlagen und Grinfldchen sind es vor allem
die fUr Stuttgart typischen Berg- und Talwindsysteme, die zum thermischen
Ausgleich beitragen. In Bezug auf das Wettbewerbsgebiet ist neben der
Talldngsachse des Nesenbachtals auch der Hohenrucken, durch den der
Stuttgarter Talkessel vom nordwestlich parallel verlaufenden Feuerbacher Tal
getrennt wird, von lokalklimatischer Bedeutung. Vom Killesberg fallen die
Gel@ndeeinschnitte der Wartberg- und der Steinbergklinge zur Heilbronner
StraBe ab. Im Zuge des ehemaligen Stérzbachtals kann diese Geldndemulde
entlang der EhmannstraBe bis in den unteren Schlossgarten weiterverfolgt
werden. Daneben bestehen die Eckartshalde, die beim Pragfriedhof
einmUndet und die Mdnchhalde, die vom vorspringenden, den Talkessel stark
einengenden Kriegsberg Uber die Turlen-, TunzhoferstraBe und die
WolframstraBe zu verfolgen ist. Ferner dokumentiert sich am &stlichen Rand
des Plangebiets der Einfluss aus dem Neckartal einflieBender Kaltluft. FOr den
Luftaustausch der Innenstadt-Kessels ist die Luftstrdmung entlang des
Nesenbachtals von groBer lufthygienischer Bedeutung, wdhrend die weiteren,
bodennahen Kaltluftstrome eher kleinrfumige Auswirkungen in
lufthygienischer bzw. bioklimatischer Sicht haben, damit aber eine direkte
Wertigkeit fUr das Plangebiet aufweisen.

Neben der — auch durch andere Anforderungen bedingten -
flachenmdaBigen VergréBerung der Vegetationsfldchen durch den Wegfall
der Gleisfldchen sind insbesondere Gesichtspunkte der DurchlUftung zu
beachten. FUr das Stuttgarter Stadtgebiet sind dabei die Mdglichkeiten des
lokalen Luftaustauschs durch ndchtliche Kaltluftflisse von besonderem
Interesse und zu berUcksichtigen. Grundsdatzlich ist die Durchloftung im Zuge
der Talldngsachse nicht zu verschlechtern. DafUr wird eine Verbreiterung des
Unteren Schlossgartens auch aus stadtklimatischer Sicht als notwendig
erachtet. Daneben sind fUr das Plangebiet gleichwertig die kleinrGumigen
Frischluftstrdme entlang der Talguerrichtung zu berUcksichtigen, um im
Plangebiet ihre Wirksamkeit entfalten zu kdnnen (siehe Anlage lll 4 - Umwelt:
Klima). Eine ZurGcknahme der Raumkante im Bereich des ehemaligen Paket-
postamts ist aus stadtklimatischer Sicht sinnvoll. Im Zuge einer Arrondierung
wird aus klimatischer Sicht empfohlen, die Fi&dchen im Bereich der
EhmannstraBe und des ehemaligen Paketpostamts dem Rosensteinpark
zuzuschlagen. Eine Neugestaltung des Storzbaches, ggf. verbunden mit
dessen Freilegung ist anzudenken. Die Geb&udeh&hen sollten sich aus
stadtklimatischer Sicht an den in Stuttgart und insbesondere im ndheren
stddtebaulichen Umfeld vorherrschenden MaBstab orientfieren. Danach ist
Uberwiegend von einer Gebdudehdhe von ca. 20 m auszugehen. Aus
stadtklimatischer Sicht ist hinsichtlich der stddtebaulichen Dichte auf die
besondere Situation entlang der Parkrdnder und des Pragfriedhofs zu
reagieren.

Aktuelle Angaben zu den durch die Umnutzung im Plangebiet und dessen
Umgebung erwarteten Emissionen liegen nicht vor. Insgesamt stellt sich das
Plangebiet Uberwiegend gunstig dar, da es an wenig belastete Parkanlagen
angrenzt. Es wird aber von stark belasteten StraBenzigen umgeben.
Hinsichtlich der Weiterentwicklung des Gebiets ergeben sich aus
lufthygienischer Sicht die Planungserfordernisse, die zu entwickelnden Plan-
gebiete effektiv zu erschlieBen, ohne damit eine Ausweitung
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immissionsbelasteter Bereiche in das Entwicklungsgebiet hinein zu férdern.
Daneben ist auf eine weiterhin geringe Emissionsfreisetzung im Plangebiet
selbst zu achten.

4.23 Arten und Biotope, Biodiversitat

Keine ErlGuterung.

4.24 Altlasten

Zu den Auswirkungen der Altlasten auf die stddtebauliche Planung ist
zusammenfassend festzustellen, dass nach intensiven Untersuchungen keine
derart gravierenden Altlasten bekannt sind, die eine stddtebauliche Nutzung
einschréanken. Alle Schéden sind technisch sanierbar. Jedoch kann die
Niederschlagsversickerung im Teilgebiet C1 nach abgeschlossenen
AltlastensanierungsmaBnahmen auf Grund verbleibender Restschadstoffe im
Untergrund eingeschrdankt sein.

4.25 Grundwasser- und Heilquellenschutz

Die Teilgebiete A2/A3 und B liegen in der Innenzone, Teilgebiet C1 in der
AuBenzone des Heilguellenschutzgebiets (sieche Anlage | 5 — Lageplan
Teilgebiete/FladchengréBen).

Der Mineralwasserleiter (Oberer Muschelkalk) ist im Bereich der o.g.
Teilgebiete durch ein 30 bis 70 m mdachtiges Schichtpaket, bestehend aus
quartdren Lockergesteinen sowie den Schichten des Gips- und Unterkeupers
Uberdeckt. Je nach Teilgebiet und Lage werden die oberfldéchennahen
Grundwasservorkommen (Quartdr bzw. Gipskeuper) ab Tiefen von ca. 5 bis
ca. 15 m angetroffen. Der Druckspiegel des gespannten Mineralwasserleiters
erreicht stellenweise (z. B. Teilgebiet A3) ein Niveau von 10 m unter Gelédnde.
Je nach Tiefe der baulichen Eingriffe ist mit heilquellenschutzspezifischen
Restriktionen zu rechnen. So sind z. B. in der Innenzone Grundwasserhaltungen
nur in eingeschranktem Umfang zuldssig sowie Bauwerksgrindungen in der
Tiefe begrenzt, was ggf. im Falle von Vorhaben mit mehreren
Untergeschossen bzw. bei ungUnstigen Baugrundverhdaltnissen zu
Planungskonflikten fUhren kédnnte. Genauere Informationen zur Hydrologie in
den Teilgebieten A, B und C sind in folgender BroschUre des Amts fUr
Umweltschutz zu finden: ,,Stédtebauprojekt Stuttgart 21. — Untersuchungen zur
Umwelt Stuttgart 21%, Band 3, Ufrecht, W. & Hagelauer, W.D. (1996); Link:
www.stuttgart.de/img/mdb/publ/14529/21040.pdf
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5 Kontext: Rosenstein - Stuttgart - Region

5.1 Historie

Entwicklungsflache Rosenstein

Auf der ersten Katasterkarte von Stuttgart aus den Jahren 1822 bis 1825 ist die
Entwicklungsfldche Rosenstein Teil der Kéniglichen Parkanlagen (Oberer,
Mittlerer und Unterer Schlossgarten) von Nikolaus Friedrich von Thouret
zwischen Stuttgart und Bad Cannstatt. Im Jahr 1846 wurde der erste
Stuttgarter Bahnhof in der heutigen BolzstraBe erdffnet. Von ihm fGhrten Gleise
nach Bad Cannstatt und in Richtung Feuerbach. Hierzu wurden der
Rosensteintunnel und die eingleisige holzerne Bricke Uber den Neckar
gebaut und in Betrieb genommen.

Geplante Stadterweiterung

Aufgrund des schnellen Wachstums der Regierungsstadt Stuttgart musste der
Bahnhof schon bald erweitert werden. Ein neues Bahnhofgebdude wurde
zwischen 1864 und 1867 mit einer Prunkfassade an der heutigen BolzstraBe im
klassizistischen und Neorenaissance-Stil errichtet. FUr die gestiegenen
WohnbedUrfnisse plante man 1895 eine Stadterweiterung auf dem Gebiet
des heutigen Gleisvorfeldes, zu der es jedoch vorerst nicht kam.

Neubau Bahnhof und Herstellung Gleisvorfeld

Obwohl die Bahnanlagen seit 1868 durch zugehdrige Einrichtungen wie
Abstellfldchen und einen GUterbahnhof schrittweise ergdnzt wurden, reichten
die Fldchen fUr die weiter gestiegenen Verkehrsbedurfnisse nicht aus. 1907
fallte Kénig Wilhelm Il. die Entscheidung zugunsten eines neuen
Kopfbahnhofs, der aus Platzgrinden etwa 400 Meter norddstlich des alten
Bahnhofs, an der SchillerstraBe, entstehen sollte.

1928 wurde der heutige, 16-gleisige von Paul Bonatz und Friedrich Eugen
Scholer entworfene Kopfbahnhof fertig gestellt. Fir das 1914 begonnene
Vorhaben mussten die Grinanlagen und Parkfldchen der Entwicklungsfladche
fUr Gleise und Bahnanlagen weichen und die 1895 geplante
Stadterweiterung wurde somit verworfen.

Stuttgart 21 und neve Stadterweiterung

Mit dem 1994 vorgestellten Projekt Stuttgart 21 sollten die oberirdischen
Gleisanlagen wieder zurickgebaut und Platz fUr einen neuen Stadtteil
geschaffen werden. Nachdem der Guterverkehr bereits in den 80er Jahren
nach Kornwestheim verlagert worden war, wurden 1998 die Gleisanlagen im
heutigen Europaviertel (ehemals als GUterbahnhof genutzt) abgebaut und
2001 die ersten Neubauten errichtet.

Am 31.12.2001 erwarb die Landeshauptstadt 117,7 ha durch Stuttgart 21
freiwerdende Bahnfldchen zur Verbesserung der Voraussetzungen fur eine
kommunal bestimmte stddtebauliche Entwicklung. Nach gut 100 Jahren
Bahnnutzung - nach Fertigstellung des Tief-bahnhofs und RUckbau des
Gleisvorfeldes — kdnnen diese Fldchen einer stadtebaulichen Entwicklung zur
Stadterweiterung zufGhrt werden.
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Die umliegenden Parkanlagen

Die Schlossgarten fanden ihren Ursprung als kdniglicher Garten 6stlich des
Alten Schlosses. Hier wurde als erste gestaltete Gartenanlage 1483 der Garten
der Herzogin Barbara von Gonzaga zwischen Burg und ehemaliger
Stadtmauer geschaffen. Er wurde im Laufe des 16. Jahrhunderts in mehreren
Ausbauschritten erweitert und umgestaltet. Mit der Fertigstellung des neuen
Schlosses wurden im Auftrag von Kénig Friedrich | die mittleren Schlossgdrten
nach Pl&dnen des Hofbaumeisters Thouret realisiert und nach weniger als 2
Jahren Bauzeit im Jahr 1808 auch fUr die Offentlichkeit ,,zu Promenaden
sowohl zu FuB als im Wagen und zu Pferd" gedffnet. Unmittelbar danach
folgte die Erweiterung der Parkanlagen im feuchten und sumpfigen Wiesental
des Nesenbaches Richtung Neckar. Die Parkanlagen fanden sich nach dem
zweiten Weltkrieg in einem desolaten Zustand. Im Zuge der
Bundesgartenschau 1961 wurden der obere und der mittlere Schlossgarten
neugestaltet und mit zeitgendssischen Elementen versehen. Mit der
Bundesgartenschau 1977 folgte die Umgestaltung der unteren
Schlossgartenanlagen nach Pl&dnen von Max Bdcher, Hans Luz und Bernhard
Winkler. MaBgeblich war nicht allein eine an der Nutzbarkeit fUr die
Bevdlkerung ausgerichtete Gestaltung, sondern die Offnung der Parkanlagen
zum Neckar durch Uberdeckelung der StraBentrasse von B10 und B 14
(Leuzetunnel, Schwanentunnel), die durch Modellierung gelungene
Einbindung von Stadtbahn- und StraBentrassen und die Verbindungen zum
Rosensteinpark und zum Park der Villa Berg. Nicht Gberwunden werden
konnten die Barrieren der Bahnanlagen und die der Trasse der B 14
(NeckarstraBe), so dass sich der Park auch heute noch weitgehend isoliert
von den umliegenden Stadtquartieren als langgezogene Grunfldche in der
Talldngsrichtung erstreckt. Nichtsdestotrotz ist er eine der wichtigsten und
meistgenutzten innerstadtischen Grinfldchen Stuttgarts.

o

Abbildung 11 Unterer Schlossgarten (Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee)

Der Rosensteinpark ist der gréBte Landschaftsgarten SUdwestdeutschlands. Er
wurde mit umfangreiche Modellierungen des ehemaligen Kahlensteins durch
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Konig Wilhelm | angelegt, Baubeginn war 1822. Das auf dem Hochpunkt des
Kahlensteins situierte Schloss Rosenstein wurde von Giovanni Salucci
entworfen und in der Zeit von 1825-1829 als kdnigliches Landhaus errichtet. Es
beherbergt heute das Rosensteinmuseum mit naturkundlich ausgerichteten
Davuer- und Sonderschauen. Ebenfalls von Giovanni Salucci stammt die
Grabkapelle auf dem Wirttemberg, die in direkter Blickbeziehung Uber das
Neckartal hinweg zum Schloss Rosenstein steht. Mit der Wilhelma, dem
Wilhelmatheater und dem Léwentormuseum liegen heute wichtige
kulturhistorisch bedeutsame Einrichtungen auf ehemaligen Fldchen des
Rosensteinparks.

Abbildung 12 Schloss Rosenstein

Dem Kahlenstein auf der anderen Seite des Talausganges gegenuber liegt
erhoht Uber Nesenbachtal und Neckar die Villa Berg mit zugehdrigen
Parkanlagen. Sie wurden als Sommerresidenz des Kronprinzen Karl konzipiert
und im Zeitraum von 1845-1853 im italienischen Renaissance Stil errichtet.

Mit der IGA 1993 konnte zwischen Killesbergpark und Rosensteinpark durch
Errichtung der Gartenanlagen auf dem Wartberg und dem Leibfriedschen
Garten die LUcke im Grunfldchensystem geschlossen und so das Grune U
vollendet werden. Mit der neuen Grinen Fuge auf dem ehemaligen
Messegeldnde wurde die Verbindung hinauf zur Feuerbacher Heide
maBgeblich gestarkt.

5.2 Plane und Entwicklungskonzepte

Auf gesamtstadtischer Ebene existieren verschiedene Pldne und Konzepte,
die Einfluss auf die Planung des neuen Stadtteils haben kdnnen. Diese sollen
nicht als Vorgabe fur den Wettbewerb verstanden werden und kénnen im
Zuge der Bearbeitung grundsatzlich Gberdacht und hinterfragt werden.
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Rahmenplan Stuttgart 21

Der stadtebauliche Entwurf des PlanungsbUros Trojan, Trojan + Neu diente als
Grundlage fur den vom Stadfplanungsamt erarbeiteten abstrahierenden
Entwurf zum Rahmenplan Stuttgart 21. Auf Grundlage des Rahmenplans
wurden die Bebauungspldne fur das Europaviertel erstellt.

;.- / /'.';&z‘; o ",‘ 2 og
Abbildung 14 Ausschnitt FNP (seit 2001
(1997) rechtswirksam)

Flachennutzungsplan Stuttgart (FNP)
Der aktuelle Fidchennutzungsplan mit Stand vom 1. September 2016 stellt for
die Wettbewerbsfl&dche folgendes dar:

e Cleisvorfeld sudl. WolframstraBe: Gemischte Bauflache.
Gleisvorfeld nérdl. WolframstraBe: in wesentlichen Teilen
Wohnbaufldche, im sudlichen und westlichen Bereich entlang des
Bahndamms Gemischte Baufl&dche sowie im nordwestlichen Tell
Gemeinbedarf.

e Innerer und duBerer Nordbahnhof: Gemischte Baufldchen, im Bereich
der Wagenhallen und Hedwig-Dohm-Schule Gemeinbedarf.

e Die Ubrigen Fldchen sind im Wesentlichen Grinflachen.

e Die MitthachtstraBe sowie die sich in ihrer Flucht anschlieBende Achse
Richtung Osten zum Gleisvorfeld ist als Grinkorridor/Gronvernetzung
durch Siedlungsbereiche festgesetzt.

Die Darstellungen im Fldchennutzungsplan beruhen zurzeit auf den Planungen
der Siegerentwurfe des Kooperativen Gutachterverfahrens von 1996 (Trojan,
Trojan + Neu) sowie des Wettbewerbs von 2005 (Pesch & Partner). Sie sollen
nicht als Prdmisse fur zu erwartende Planungen und Konzepte dieses
Wettbewerbs verstanden werden. Sie sollen im Zuge der Bearbeitung des
Wettbewerbs grundsatzlich Uberdacht und hinterfragt werden. Dennoch ist
der Nachweis von mind. 20 ha Parkerweiterungsfldche zu fuhren (vgl. 3.15
Grune und blaue Infrastruktur). Der FiGchennutzungsplan kann im Zuge einer
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Fortschreibung auf Grundlage der Wettbewerbs-ergebnisse sowie der
weiteren Planungen aktualisiert werden.

Stadtentwicklungskonzept Stuttgart (STEK)

Als "Navigationshilfe" fUr zukUnftige Planungen und Entscheidungen hat der
Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart ein Stadtentwicklungskonzept
(STEK, 2004-2006) erarbeiten lassen. In einem mehrjdhrigen Planungsprozess
wurde ein konzeptionelles Planwerk erstellt, das die funktionalen und
radumlichen Qualit&ten und Entwicklungspotenziale Stuttgarts fUr die
Gesamtstadt fUr den Zeitraum der ndchsten 15 Jahre erstmalig und ressort-
Ubergreifend aufzeigt.

Die Leitziele des STEK umfassen die Nachhaltigkeit als Prinzip, die Starkung
urbaner Qualitdten und den Ausbau der Kooperation in der Region, aber
auch die Férderung der Integration und des sozialen Miteinanders, die
Sicherung des Wohnraums und urbaner Wohnformen, den Ausbau
wirtschaftlichen Standortfaktoren und die Gestaltung einer stadtvertréaglichen
Mobilitat.

Erlebnisraum Neckar - Ein Masterplan fur Stuttgart als Stadt am Fluss

Die in Zusammenhang mit den Planungen zum Erlebnisraum Neckar - ein
Masterplan for Stuttgart als Stadt am Fluss stehenden Projekte sollen die
Freifldchen entlang des Neckars maBgeblich aufwerten. So soll Uber die Jahre
hinweg ein zusammenhdngendes Freiraumsystem entlang des Neckars
errichtet werden (siehe https://www.stuttgart.de/masterplan-neckar). Am
Neckarknie freffen Grines U und das zukUnftige Blaue Band entlang des
Neckars aufeinander (siehe Anlage Ill 17 - Siegerentwurf Wettbewerb
Neckarknie).

5.3 Planfeststellungen

Das Planungsgebiet Rosenstein ist durch zwei Planfeststellungsabschnitte, PFA
1.1. und PFA 1.5. betroffen.

PFA. 1.1. Talquerung mit Hauptbahnhof

Nordlich des Tiefbahnhofs und im Anschluss an den Manfred-Rommel-Platz
befindet sich das A3-Geldnde, auf dem das sogenannte nérdliche
Bahnhofsgebdude entstehen soll. Dieses Gebdude soll im
Wettbewerbsverfahren neu Uberplant und mit addquaten Nutzungen
versehen werden, obwohl die unteren Ebenen (0, -1 u. -2) planfestgestellt
sind. Diese mUssten dann ggf. auf dem Wege der Plan&nderung im Rahmen
der Planfeststellung angepasst werden. Die darUber liegenden Geschosse
sind in der Planfeststellung (Ebene +1 bis +7) nur nachrichtlich dargestellt. Die
nur nachrichtlich dargestellte Ebene +1 ist bezogen auf den Manfred-
Rommel-Platz das ErdgeschoB. Der Schlossgarten und der dortige Zugang zur
Bahnhofshalle liegen wie der Zugang am Bahnhofsturm eine Ebene tiefer.
Dort bildet die planfestgestellte Ebene 0 das Erdgeschoss.

Die Nutzungen der Untergeschosse, insbesondere der Zugang zur
Bahnhofshalle muss weiterhin auf dieser Fldche berUcksichtigt werden. Zudem
ist die Bahnhofshalle dafUr ausgelegt mit einer Galerie an dieses Gebdude
anzuschlieBen.
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Diese Flache stellt sowohl den Auftakt fir das neue Rosenstein-Quartier direkt
am neuen Hauptbahnhof dar, hat aber auch die Funktion, das neue Quartier
mit der Innenstadt zu verbinden. Da das Gebdude sowohl den StraBburger
Platz (kUnftig: Manfred Rommel Platz) fassen wird, als auch Uber das
Gebdude ein Zugang zum Tiefbahnhof erfolgt, ware es sehr zu begruBen,
wenn an dieser prominenten Stelle eine offentliche Nutzung angesiedelt wird.

Im Gesprdch befinden sich derzeit drei &ffentlich-kulturelle Nutzungen:

o Kongresszentrum
e Konzerthaus
e Neues Lindenmuseum / Haus der Kulturen

Angesichts der GréBe der Fldche, gegebenenfalls mit einer klugen
Erweiterung auf die Fldche A2, sind rGumlich die Voraussetzungen gegeben,
um als Auftakt in das neue Rosenstein-Quartier eventuell auch alle drei
offentlich-kulturellen Nutzungen unterzubringen.

PFA 1.5. ZufUhrung Feuerbach und Bad Cannstatt

Der PFA 1.5 umfasst die Fernbahn- und die S-Bahnzufuhrung in Richtung
Feuerbach und Bad Cannstatt. Die Fernbahntunnel in bergmdannischer
Bauweise schlieBen direkt an den PFA 1.1. und somit im Nordwesten an die
Bahnhofshalle an. Diese haben keine Auswirkungen auf das Planungsgebiet
Rosenstein. Der Fernbahntunnel Richtung Bad Cannstatt endet im
Rosensteinpark am Neckar und fuhrt dort Uber eine neue Stahlbricke neben
der bestehenden BogenbrUcke. Die alte Bricke steht nach RUckbau der
Gleise zur Disposition.

S-Bahn Bestand

Die bestehende S-Bahntrasse taucht bisher im Gleisvorfeld auf und fGhrt auf
einer Brucke Uber die WolframstraBe. Richtung Feuerbach verlduft die Trasse
auf dem Gleisbogen bis zur Haltestelle Nordbahnhof. Parallel dazu verlguft
derzeit die Gdubahn (Regionalbahn und S-Bahn Ausweichstrecke) (siehe
auch Kapitel 4.12 Panoramastrecke), welche die S-Bahn kurz vor der
NordbahnhofstraBe Uberquert und auf der Panoramastrecke nach Vaihingen
fUhrt. Die S-Bahn Richtung Feuerbach wird nach Querung der WolframstraBe
im Uberwerfungsbauwerk an den Rand des Schlossgartens gefthrt. Sie
verlduft am Parkrand bis zum Ende der Platanenallee auf Hohe des
Paketpostamts und fuhrt dann im Tunnel bis zur Neckarbricke.

Neve S-BahnfUhrung

Die neue S-Bahntrasse wird nicht mehrim Bereich des Europaviertels nach
oben gefuhrt, sondern verbleibt in Tieflage unter der zukUnftigen Athener
StraBe. Im Anschluss an die neue Haltestelle MitthachtstraBe zweigt die S-Bahn
Richtung Bad Cannstatt unterirdisch ab und fuhrt ab dem Neckar gemeinsam
mit der Fernbahn Uber die neue Stahlbricke. Richtung Feuerbach taucht die
S-Bahn nach der Haltestelle MittnachstraBe auf und ist kurz nach Erreichen der
SteinbeisstraBe auf der gleichen Hohelage mit der Rosenstein-straBe. Im
weiteren Verlauf wird die S-Bahn 3 m tiefer als bisher Uber eine neue Bricke
(siehe PFA 1.5., Ordner 11; Ansicht Anlage 7.3.2.2, + Querschnitt Anlage
7.3.2.3, Bl.1) Uber die EhmannstraBe gefUhrt und schlieBt im Bereich des
Viadukts an die bestehende Trasse an.
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S-Bahn Bereich Athener StraBBe

FOr die neue S-BahnfUhrung wird in der zukUnftigen Athener StraBe ab dem
Baufeld A1.1, Hohe Carl-Efzel/Warschauer StraBe ein neuer Tunnel bis zur
Tiefhaltestelle MittnachtstraBe erstellt. In diesem Uberbauungsbereich sind
Tiefgeschosse teilweise nicht méglich bzw. ist mit erhdhten Aufwendungen fur
Gebdudegrindungen und notwendigem ErschUtterungsschutz
gebdudeseitig zu rechnen. Aufgrund der Hohenlage des neuen S-
Bahntunnels muss die zukUnftige WolframstraBe im Bereich des Budapester
Platzes um ca. 2,50 m gegenUber dem Bestand angehoben werden.

S-Bahnhaltestelle MittnachtstraBe und Gleisrampe

Bei dieser Haltestelle handelt es sich um eine nach oben offene Tiefhaltestelle
mit jeweils einer Treppe, zwei Rolltreppen und einem Aufzug an den beiden
Bahnsteigenden. Die bisher geplante und planfestgestellte
StandardUberdachung der Tiefhaltestelle sollte aus stadtgestalterischer Sicht
Uberpruft werden. Fraglich ist, ob die Tiefhaltestelle und die anschlieBende
Rampe Richtung EnmannstraBe in der bisher planfestgestellten Version
offenbleiben oder ob man diese Offnungen besser - zumindest teilweise -
durch Bauwerke Uberbruckt. Es ist zu beachten, dass die Wande der
Haltestelle und die Rampe bereits fertiggestellt sind. (siehe PFA 1.5., 18.PA)

Visualisierung:
http://www.bahnprojeki-stuttgart-uim.de/mediathek/detail/media/s-bahn-
station-mittnachtstrasse/mediaParameter/show/Medium/

http://www.bahnprojekt-stuttgart-uim.de/mediathek/detail/media/pfa-15-
zufuehrung-feuerbach-und-bad-cannstatt-planfeststellungsbeschluss-
planaenderungen/mediaParameter/show/Medium/

Aktuelle Planfeststellung, 18.PA:
http://s21.plaene-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/index.phpedir=PFA-1-5-
Zufuehrung-Feuerbach-und-Bad-

Cannstatt%2F18 Pumpenraum%2F05 Bauwerksplaene%2F

Gdubahn

Die Gaubahn fUhrt derzeit vom Stuttgarter Hauptbahnhof bis Hattingen
Richtung Bodensee. In Stuttgart verlduft sie Uber den Gleisbogen am
Nordbahnhof, Uber das Viadukt an der NordlbahnhofstraBe und quert das C-
Gebiet Uber eine Stahlfachwerkbricke. AnschlieBend fGhrt sie hinter den
Wagenhallen durch den Stuttgarter Norden, den Stuttgarter Westen und
SUden bis nach Vaihingen.

Die Gaubahn dient auBer der regionalen Verbindung auch als
Ausweichstrecke fUr S-Bahn bei Tunnelsperrungen. Auf diese TrassenfUhrung
im Bereich des Wettbewerbsgebiets (Gleisbogen) kann nach Fertigstellung
von S21 verzichtet werden und somit steht die FI&che der GleisfUhrung auf
dem Gleisbogen und dem Viadukt und der Stahlbricke for anderweitige
Nutzungen (Radschnellweg, Panoramaweg) zur Verfugung.
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Rettungszufahrt EbmannstraBe

Im Bereich der EhmannstraBe ist eine Rettungszufahrt zu den Fernbahngleisen
mit Rettungsschacht zur S-Bahn planfestgestellt. Diese Rettungszufahrt
befindet sich im Bau und kann weder verdndert noch verschoben werden.
(siehe PFA 1.5, 22. PA., Anlage 4.5, Blatt 4B von 5)

AusgleichsmaBnahme A1, PFA 1.1.

Teil der Parkerweiterung ist eine im Rahmen der Planfeststellungen zum
Bahnprojekt Stuttgart 21 festgelegte naturschutzrechtliche Ausgleichsfladche
von 5,8 ha im Suden des Wettbewerbsgebietes entlang der Platanenallee. Sie
ist als Biotop fUr Tiere und Pflanzen tfrocken-warmer Standortanspriche zu
entwickeln und dauerhaft zu unterhalten Zweckbestimmung und Lage dieser
Fldche sind fixiert, die MaBnahmenfldche ist gestalterisch wie funktional in das
Grunfléchen- und Freiraumkonzept einzubinden. Eine Anderung der Lage
muss gut begrindet sein und wurde eine aufwdndige Plan&nderung in der
Planfeststellung erfordern.

Bei der Gestaltung sind folgende MaBnahmen zu berUcksichtigen:

e Ausbau von Fremdmaterial (RGckbau der Gleise),

e Anlage einer Parkfldche auf 21.310 m? durch Anpflanzung von B&dumen
und Str&uchern, wie. z. B. Platane, Spitz-Ahorn, Sommer-Linde, Kastanie
(insgesamt 100 StUck, PflanzgréBe 35/40 cm), Einsaat von Parkrasen,
Anlage von Wegen und Staudenbeeten (A 1),

¢ Anlage von Trockenstandorten auf 36.920 m? durch Einbringen und
Einarbeiten von geeignetem Material aus dem Bahngeldnde (Schotter
und Feingrus), durch Sammlung von Saatgut aus dem Bahngeldnde,
stellenweise Aussaat des Samenmaterials auf der Ausgleichsfléche und
durch Herstellung von Strukturelementen, wie z. B. kleine sUdexponierte
Gerdllhalden, Blockhalden oder breitfugige Trockenmauern (Al). Siehe
Anlage Lageplan und MaBnahmenbeschreibung aus dem LBP zur
Planfeststellung
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Wettbewerbsausschreibung
Grundlagen

Ubersichtsplan

(PDF; MaBstab 1:5.000)

Stadtplan

(PDF; MaBstab 1:5.000)

Katasterplan Entwicklungsfléche Rosenstein (inkl. geplanten Bauwerken)
(PDF; MaBstab 1:5.000) (DWG)

Luftbild Entwicklungsfldche Rosenstein

(PDF; MaBstab 1:5.000)

Lageplan Teilgebiete/FldchengréBen

(PDF; MaBstab 1:5.000) (DWG)

Lageplan Stadtbezirke

(PDF; MaBstab 1:5.000) (DWG)

Planwerk Rosenstein: Nutzung

(PDF; MaBstab 1:5.000)

Planwerk Rosenstein: Verkehr 1 (Individualverkehr, StraBen, etc.)
(PDF; MaBstab 1:5.000)

Planwerk Rosenstein: Verkehr 2 (OPNV, Mobilitétspunkte, etc.)
(PDF; MaBstab 1:5.000)

Planwerk Rosenstein: Freifldchen

(PDF; MaBstab 1:5.000)

Planwerk Rosenstein: Achsen und Blickbeziehungen
(PDF; MaBstab 1:5.000)

Planwerk Rosenstein: Geschossigkeit

(PDF; MaBstab 1:5.000)

Planwerk Rosenstein: Soziale Infrastruktur

(PDF; MaBstab 1:5.000)

Planwerk Rosenstein: Denkmalschutz

(PDF; MaBstab 1:5.000)

Topografie: Bestand

(3D-Modell) (DXF)

Standpunkt fUr Darstellung der Baumassen

(PDF)

Lage der darzustellenden Querschnitte

(PDF)

Detailplane Bestand

(Bahn-)Bauwerke im Rosensteinviertel

(PDF)

Bestandsbauwerke: Stahlbetonbricken WolframstraBe
(2D-Pléane) (PDF)

Bestandsbauwerke: SUdliches Uberwerfungsbauwerk
(2D-Pléne + 3D-Modell) (PDF) (DXF)
Bestandsbauwerke: Viergleisiger Rosensteintunnel
(2D-Plé&ne + 3D-Modell) (PDF) (DXF)
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Bestandsbauwerke: Eisenbahnbricke Neckar
(2D-Plé&ne + 3D-Modell) (PDF) (DXF)
Bestandsbauwerke: Paketpostamt

(2D-Plane) (PDF)

Bestandsbauwerke: Alter Rosensteintunnel

(2D-Plane) (PDF)

Bestandsbauwerke: Lokschuppen

(2D-Plane + 3D-Modell) (PDF) (DXF)
Bestandsbauwerke: Eisenbahnbricken Ehmannstrale
(2D-Plane + 3D-Modell) (PDF) (DXF)
Bestandsbauwerke: Stahlfachwerkbricken NordbahnhofstralBe
(2D-Plane + 3D-Modell) (PDF) (DXF)
Bestandsbauwerke: Nérdliches Uberwerfungsbauwerk
(2D-Plane + 3D-Modell) (PDF) (DXF)
Bestandsbauwerke: Fachwerkbricke Nordbahnhof
(2D-Pléne + 3D-Modell) (PDF) (DXF)
Bestandsbauwerke: Bahndamm

(Fotos) (PDF)

Bestandsbauwerke: Kreuzungsbauwerk am Block Prag
(Fotos) (PDF)

Bestandsbauwerke: Wartungswerkstatt

(2D-Pléne) (PDF)

Bestandsbauwerke: Stellwerk Stuttgart Hauptbahnhof
(2D-PléGne) (PDF)

Vertiefende Informationen

. Wagenhallen (aktuelle Planung Atelier BrGckner)

(PDF)

Wettbewerb Budapester Platz

(PDF)

Planfeststellung S-Bahn-Haltestelle MittnachtstraBe (Lageplan/Schnitte)
(PDF)

Umwelt: Klima

(PDF)

Umwelt: Altlasten

(PDF)

Umwelt: Biotope

(PDF)

Umwelt: Geologie

(PDF)

Nordkreuz: P- und T-Option (Lageplan, Schnitte)
(PDF)

Memorandum Rosenstein

(PDF)

IBA-Memorandum

(PDF)

Gutachten Gaubahn

(PDF)

Konzept ,,Nachhaltig Mobil in Stuttgart*
(PDF)
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13.
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Konzept ,Urbanisierung der Energiewende*
(PDF)

Konzept ,Wohnen in Stuttgart*

(PDF)

Ubersicht Planungen, Links, Webseiten
(PDF)

Berechnungstabelle

(PDF)

Siegerentwurf Wettbewerb Neckarknie
(PDF)

Ergebnisse BUrgerbeteiligung zum Wettbewerb
(PDF)
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