

**BV****Wagenburg-Gymnasium**Phase  
AbschnittAusführungsplanung  
Kostenanschlag nach DIN 276Bauherr  
ArchitektenStadt Stuttgart  
H III S - harder stumpfl schramm - Freie Architekten**Flächenberechnung Gesamt**

Datum 20.04.2021

Geschoss	NF m <sup>2</sup>	TF m <sup>2</sup>	VF m <sup>2</sup>	NRF m <sup>2</sup>	NGF m <sup>2</sup>
Erdgeschoss	206,72	151,26	334,33	692,85	692,85
1. Obergeschoss	1.303,56	19,00	419,12	1.742,12	1.742,12
2. Obergeschoss	1.088,96	19,56	478,65	1.587,18	1.587,18
3. Obergeschoss	1.166,50	22,36	486,43	1.675,29	1.675,29
<b>Summe alle Geschosse</b>	<b>3.765,74</b>	<b>212,18</b>	<b>1.718,53</b>	<b>5.697,44</b>	<b>5.697,44</b>